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Premesso,

— che ERSU S.p.A. C.F. 00269090460, con sede legale in Via Pontenuovo n. 22, 55045
Pietrasanta (Lucca) ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle definizioni
fornite dall’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. «a», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in vigore dal 19/4/2016, noto
I’“Awviso di rettifica” a tale decreto pubblicato in GURI n. 164 il 15/7/2016;

— che ERSU S.p.A. é dotato di personalita giuridica privata;

— che il presente Capitolato interessa i settori ordinari di cui all’art. 3 rubricato Definizioni,
c. 1, lett. «gg», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

— che ERSU S.p.A. nel suo ruolo di amministrazione aggiudicatrice rispetta le Linee guida
emanate dal’ANAC in materia di codice dei contratti pubblici;

— che trattasi di un appalto pubblico di fornitura ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 3, c. 1,
lett. «tt» e s.m.i.;

— che trattasi di una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. «sss», D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;



— che trattasi di un contratto soprasoglia comunitaria ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. «ee»,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto,

— del vigente regolamento di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990
rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, approvato dallAmministratore Unico di ERSU S.p.A. in data
27/12/2016;

— dell’intero coacervo delle “definizioni” di cui al pluricitato art. 3, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

— che gli operatori economici che possono concorrere al presente appalto sono quelli di cui
all’art. 3, c. 1, lett. «p», D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

— che il contratto pubblico é assegnato sulla base del criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 rubricato Criteri di aggiudicazione dell’appalto del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

e redatto il seguente Capitolato.
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Titolo |
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell’affidamento)

1) Formano oggetto del presente Capitolato i lavori di riqualificazione funzionale del sito
produttivo con approntamento dei locali destinati ad officina, magazzino e spogliatoi
ubicato nel comune di Pietrasanta (LU) in Via Pontenuovo snc, comprensivi delle
seguenti attivita:

a. Opere edili di ristrutturazione funzionale per modifica distribuzione e

ripartizione del piano terra e del nuovo piano ammezzato, con i relativi impianti

annessi:
i. Impianto idrosanitario;
ii. Impianto elettrico;
iii. Impianto di sollevamento con ascensore.
b. Opere tecnologiche necessarie all’adeguamento dei locali alle esigenze di Ersu
S.p.A.

i. Impianto di ventilazione;

ii. Impianto di climatizzazione e riscaldamento;
iii. Impianto solare termico;
iv. Impianto fotovoltaico.

2)  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e funzionante, secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato e relativi allegati, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali 'amministrazione aggiudicatrice ha
dichiarato di aver preso completa ed esatta conoscenza nella fase propedeutica
all'affidamento dell’appalto.

3) L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri

obblighi.



4)  Per I'appalto di che trattasi e per il relativo contratto, trova sempre applicazione I'art.

1374 del codice civile.

5)  Per la tipologia di gara e le indicazioni specifiche si rimanda alle disposizioni riportate nel

Bando e nel Disciplinare di gara.

Art. 2

(Importo dell’affidamento e classificazione dei lavori)

1) Limporto stimato dell’appalto € pari a € 1.081.000,00 (euro unmilioneottantunomila

virgola zero zero) oltre oneri della sicurezza pari ad € 28.000,00 (euro ventottomila

virgola zero zero) per complessivi € 1.109.000,00 (euro unmilionecentonovemila virgola

zero zero) oltre IVA di legge cosi suddiviso:

2)  Importi lavorazioni

Scavi e reinterri
Demolizioni
Opere strutturali
Infissi e vetrate

Servizi sanitari
Impianti tecnologici
Assistenze

Opere provvisionali
Murature

© oo ~NOOTAWNPR

I
()

Pavimenti e rivestimenti
Opere di miglioramento energetico

3)  Le categorie di appalto richieste sono:

2.281,02 €
15.262,01 €
277.849,24 €
108.106,37 €
38.653,16 €
79.251,42 €
454.640,07 €
25.000,00 €
30.121,09 €
7.931,83 €
41.903,79 €

1.081.000,00 €

Descrizione categoria Categoria Classifica Imp€orto Incuj/enza
0
Edifici civili ed industriali categoria

prevalente 0G1 i 840.150,40 77,72
PREVALENTE

Impianti tecnologici 0G11 | 240.849,60 22,28
SOMMANO 1.081.000,00 100

Oneri di sicurezza - 28.000,00

SOMMANO 1.109.000,00

4)  Neilavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attivita di cui all’art. 1, c.

53 1.190/2012 (white list):

(- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
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- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

1 Scavi e reinterri 2.281,02 €
2 Demolizioni 15.262,01 €
3 Opere strutturali 277.849,24 €
4 Infissi e vetrate 108.106,37 €
5 Pavimenti e rivestimenti 38.653,16 €
6 Opere di miglioramento energetico 79.251,42 €
7 Servizi sanitari 454.640,07 €
8 Impianti tecnologici 25.000,00 €
9 Assistenze 30.121,09 €
10 Opere provvisionali 7.931,83 €
11 Murature 41.903,79 €

1.081.000,00 €
L'importo complessivo della manodopera stimata per l'intervento sulle voci di fornitura

ed esecuzione € pari ad € 372.706,04 pari ad una incidenza del 34,478 %.
Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale offerto e comprensivo di tutte
le spese relative allo sviluppo costruttivo e di dettaglio, ai trasporti, ai collaudi, alle
consegne, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa per i lavori.
Al momento della consegna i lavori e gli impianti dovranno essere a norma di legge in
tutte le loro parti. Il contratto e stipulato “a corpo e misura”.
Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore dovra fornire una copia dei progetti costruttivi
delle opere edilizie, con i particolari esecutivi di dettaglio delle murature, infissi,
pavimenti, solai, degli impianti e delle opere strutturali per approvazione da parte della
Direzione dei Lavori.
Art. 3

(Interpretazione del contratto e del capitolato di appalto)
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
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eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del
codice civile.

4)  Aifini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine “appaltatore” si intende I'operatore economico affidatario dell'appalto;
- con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto.
Art. 4
(Documenti che fanno parte del capitolato)

1) Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato le
norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I'appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi
del D.Lgs. n.81 del 2008;

- glielaborati di progetto:

ALLEGATI
N.
1 Relazione generale d'inquadramento e
tecnica
5 Relazione specialistica opere edili e
strutturali
Elaborati grafici architettonici
3.1 Inquadramento generale urbanistico ed edilizio
3.2 Planimetria generale stato attuale
3.3 Planimetria generale stato progetto
34.1 Pianta e sezioni stato attuale
3.4.2 Prospetti stato attuale
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351

Piante stato progetto

3.5.2 Sezioni e prospetti stato progetto
3.6 Particolari costruttivi esterni
3.7 Particolari costruttivi interno
3.8 Elaborato tecnico copertura
3.9 Verifiche parametri edilizi, urbanistici e sanitari
3.10 Fruizione opera da parte degli addetti
3.11 Planimetria generale sistemazioni esterne
3.12 Planimetria reti acque meteoriche piazzali e coperture
Elaborati strutturali
4.1 Relazione dimensionamento opere strutturali
491 Pianta, sezioni e particolari elaborati strutturali soppalco
o -tavola 1
492 Pianta, sezioni e particolari elaborati strutturali soppalco
o - tavola 2
Pianta, sezioni e particolari elaborati strutturali scala
431
laterale-tavola 1
Pianta, sezioni e particolari elaborati strutturali scala
432
laterale - tavola 2
Elaborati impiantistici DOCUMENTAZIONE GENERALE
5.1.1a LEGGE 10/91 Relazione tecnica
5.1.1b LEGGE 10/91 Calcoli termici
5.1.1c LEGGE 10/91 Verifica estiva
5.1.1d LEGGE 10/91 Allegate tecnici
512 PLANIMETRIA GENERALE distribuzione elettrica idrica
" e scarichi
513 IMPIANTO FOTOVOLTAICO/SOLARE TERMICO -
" Pianta piano copertura
514 IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI E MECCANICI - Pianta
T e sezioni
IMPIANTO MECCANICO
5.2.1 Relazione tecnica/disciplinare
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522

Schema funzionale centrale termo-frigorifera

Impianto ventilazione e condizionamento - pianta piano

5.2.3
terra
524 Impianto ventilazione e condizionamento - pianta piano
- mezzanino
505 Impianto ventilazione e condizionamento - pianta piano
= primo
IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI
531 Schema impianto idrico sanitario, scarichi e centrale
e idrica
5.3.2 Impianto idrico sanitario e scarichi - pianta piano terra
533 Impianto idrico sanitario e scarichi - pianta piano
e mezzanino
5.34 Impianto idrico sanitario e scarichi - pianta piano primo
IMPIANTO ELETTRICO
5.4.1 Relazione tecnica/disciplinare
5.4.2 Schemi a blocchi impianti elettrici
5.4.3 Schemi a blocchi impianti speciali
5.4.4 Impianto illuminazione - pianta piano terra
5.4.5 Impianto illuminazione - pianta piano ammezzato
5.4.6 Impianto illuminazione - pianta piano primo
5.4.7 Impianto FM e trasmissione dati - pianta piano terra
548 Impianto FM e trasmissione dati - pianta piano
o ammezzato
5.4.9 Impianto FM e trasmissione dati - pianta piano primo
5.4.10 Impianti speciali - pianta piano terra
5.4.11 Impianti speciali - pianta piano ammezzato
5.4.12 Impianti speciali - pianta piano primo
5.4.13 Relazione valutazione rischi fulmini
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Relazione geologica

7 Relazione geotecnica
Elenco prezzi unitari
8.1 Elenco prezzi unitari opere civili e strutturali generale
8.2 Elenco prezzi unitari impianti meccanici/elettrici
8.3 Stima incidenza manodopera opere civili
8.4 Stima incidenza manodopera impianti meccanici/elettrici
Computo metrico estimativo
9.1 Computo metrico estimativo generale
9.2 Computo metrico estimativo impianti meccanici/elettrici
10 Quadro economico di spesa
Capitolato speciale di appalto
111 Capitolato generale
11.2 Capitolato spaciale impianti elettrici
11.3 Capitolato speciale impianti meccanici
12 Piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento
13.1 Piano di sicurezza e coordinamento
13.2 Analisi rischi
13.3 Stima oneri della sicurezza
13.4 Planimetria del cantiere
14 Cronoprogramma dei lavori
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1)

2)

3)

4)

5)

Art. 5
(Disposizioni generali)

La sottoscrizione del futuro contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di
lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle
condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.
Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

la L.P. 9 marzo 2016, n.2;

la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione (D.P.P.

11/05/2012, n. 9-84/Leg);

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto

applicabili

nell’ordinamento e regionale;

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La sottoscrizione del futuro contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori.
L’appaltatore, a pena di nullita del futuro contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori
ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo
del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne
riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il futuro contratto e risolto di diritto (art. 1456
c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste italiana S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti
dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in
esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata

nullita, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita,
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7)

8)

I’'amministrazione aggiudicatrice corrispondera unicamente le spese documentate nel
limite dell’utilita accertata ai sensi dell’art. 2041 del codice civile.

Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste ltaliana
SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei
conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni
valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle
commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP di gara.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il futuro contratto rimane sospeso
sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria,
di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o
accessori.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante
I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in
conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i
rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei
servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del
contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal
coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3
della Ip 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le
eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti

sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le
17



9)

1)

2)

informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti
successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette
informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed
puo costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, |'appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione
o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore
deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto
che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:
“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente Si impegna a segnalare  tempestivamente
all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
Art. 6

(Tempi di consegna ed appalto)
L'esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale,
previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I’'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta dellamministrazione aggiudicatrice risolvere il contratto e incamerare
la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza
che cid costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se &
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato

grave negligenza accertata.
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Prima della redazione del verbale di consegna di cui sopra, il RUP accerta I'avvenuto
adempimento degli obblighi previsti e ne comunica I'esito al Direttore dei Lavori. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’'urgenza, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Quanto sopra, si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza e limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

L'appaltatore deve trasmettere allamministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del
verbale di consegna; il DURC é altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.

| fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell’esecuzione
dei lavori devono essere tempestivamente comunicati allamministrazione aggiudicatrice.
Nel caso di ritardi nella consegna sia dei progetti che dei lavori, rispetto al termine
indicato, non giustificati da cause di forza maggiore, verra applicata, una penale
giornaliera pari ad € 300,00 (euro trecento virgola zero zero).

Dopo il trentesimo giorno di ritardo oltre i giorni previsti, 'amministrazione aggiudicatrice
sara comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalita di sorta
incamerando la cauzione e di procedere all’acquisizione di altri beni in danno
dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Ai fini della penale, quando i lavori venissero rifiutati in sede di uno qualsiasi dei collaudi

(ivi compresi, se previsti, presso |'appaltatore) ovvero risultasse sprovvista della

19



10)

1)

2)
3)

1)

2)

documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si
intende come non avvenuta.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti,
saranno trattenuti sul’ammontare da finanziare.
Art. 7
(Ultimazione dei lavori)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 120
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
ovvero in caso di successivi verbali di consegna parziale, dall’ultimo degli stessi.
L’eventuale riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori sara oggetto di punteggio ai sensi
del Disciplinare di gara.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto delllamministrazione
aggiudicatrice oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 8
(Sospensioni dei lavori)
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la Direzione Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 107 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all'appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
= I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

. I’'adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori;
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. I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche

con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito

controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni
di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito
di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso &
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
medesime disposizioni di cui sopra.

Art. 9
(Penali in caso di ritardo)
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,10% (zero
virgola dieci per cento) dell'importo contrattuale.
Art. 10
(Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore)

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal

ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata
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il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dall’lamministrazione aggiudicatrice, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia

necessario alla migliore esecuzione dei lavori ed in particolare:

. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;
. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dall’
amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita
di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate dalla amministrazione
aggiudicatrice , intendendosi, in questo caso, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della amministrazione aggiudicatrice;
. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in
ottemperanza al primo comma dell'art. 92 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto o
approvato dalllamministrazione aggiudicatrice e facente parte integrante del progetto
esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dall’lamministrazione
aggiudicatrice al verificarsi delle suddette condizioni.

Art. 11

(Inderogabilita dei termini di esecuzione)

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

I’'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei Lavori o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

il tempo necessario per Il'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato e dal Regolamento
generale;

le eventuali controversie tra 'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi
soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio
personale dipendente;

le sospensioni disposte dall’amministrazione aggiudicatrice, dal Direttore dei
Lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223.
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3)
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Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con 'amministrazione aggiudicatrice, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale risoluzione
del contratto.
Art. 12
(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)
Si da luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dallamministrazione
aggiudicatrice, nei seguenti casi:
= per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto costruttivo che
pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto;
. gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in
mora dell’interessato);
= violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
. inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei Lavori
all'appaltatore per la consegna dei lavori;
. ritardo  nellladempimento che comporti I'applicazione di  penali
complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
. gravi inadempimenti o gravi irregolarita rispetto alle obbligazioni contrattuali tali
da compromettere la buona riuscita dei lavori ovvero grave ritardo rispetto alle
previsioni del programma esecutivo, a norma dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.
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La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto per gravi ritardi, la penale, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui sopra.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione aggiudicatrice in seguito
alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni
I’'amministrazione aggiudicatrice puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Titolo Il

RINVII, STIPULA E GARANZIE
Art. 13
(Invariabilita del prezzo contrattuale)

Il prezzo offerto in sede di gara, € da intendersi impegnativo ed invariabile
indipendentemente da qualsiasi eventualita e circostanza imprevista ed imprevedibile,
con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione degli stessi.

Art. 14

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, I'appaltatore
avra l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni
dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in
vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno
riferimento in particolare:
a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione

infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
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c)  disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le 00.SS.;

e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

f)  norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento
delle attivita oggetto del presente appalto;

g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
(GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali);

h)  sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealta contrattuale.

Art. 15
(Firma del contratto)

L'appaltatore dovra stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni

solari consecutivi dall’invito.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il

termine fissato di cui al comma precedente, 'amministrazione aggiudicatrice procedera

alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e i lavori potranno
essere affidati alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.

Il presente Capitolato fa parte integrante del Disciplinare di gara e del successivo

contratto di appalto.

Art. 16
(Cauzione prowvisoria — definitiva, spese)

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalita stabilite dalle norme vigenti, cosi

come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso,

in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, I'importo
dovra essere esigibile a semplice richiesta dellamministrazione aggiudicatrice;
quest’ultima condizione dovra essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sara pari al 2% (due

per cento) del valore complessivo dell’affidamento, fermo restando le agevolazioni

previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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La cauzione definitiva sara pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come
indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
La cauzione definitiva € applicata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall’lamministrazione aggiudicatrice, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi
verso |'appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con I'affidamento, salva, in
tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
La cauzione dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 (quindici) giorni
solari consecutivi dal verificarsi dell’evento, ove per qualsiasi causa, I'importo della stessa
scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo punto del presente articolo.
La cauzione verra svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo
accertamento dell’lamministrazione aggiudicatrice circa la regolarita e il buon esito delle
prestazioni oggetto del presente appalto. Resta perd convenuto che, dopo la scadenza del
contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’lamministrazione aggiudicatrice, potra
restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a
quando l'appaltatore non avra dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni
credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo -
previdenziali.
Art. 17

(Garanzie)
I lavori forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione
(art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di
qualita promesse ed essenziali per 'uso cui & destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di
qualita codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato
Garanzia di buon funzionamento codice civile).
La garanzia contrattuale deve coprire i lavori per un periodo non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei

lavori senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovra essere totale, su qualsiasi
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parte dei lavori, compresi manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni,
rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso.
Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, il necessario supporto
tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei lavori forniti nonché, ove occorra, la
fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire
eventuali vizi o difetti dei lavori, ovvero, qualora necessario, la sostituzione.
Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sara cura dell’appaltatore
dimostrare I'origine dell’evento ai fini della non applicabilita della garanzia.
Art. 18

(Anticipazione, Pagamenti in acconto, ritenute)
Fermo quanto disposto dall’art. 17 del Disciplinare di gara si definisce quanto segue.
L’appaltatore puo richiedere I'anticipazione dei lavori in termini di legge; I'erogazione
dell’anticipazione (pari al 20%) da parte dellamministrazione aggiudicatrice resta
comunque subordinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello dell’anticipazione,
maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo
avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al
netto dell’eventuale ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un
importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila virgola zero).
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) Il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto

| R » con l'indicazione della data di chiusura;
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b) Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.
Sull'importo dei lavori sara effettuata la trattenuta per infortuni (0,5%) come previsto
dalla vigente normativa (ex art.4 del D.P.R. 5 ottobre 2010)
Art. 19

(Conto finale dei lavori e pagamenti a saldo)
Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal Direttore di Lavori e
trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
gualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute previste dello 0,5%, & pagata entro 90 (novanta)
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’lamministrazione aggiudicatrice entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.
L’appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Titolo Il
RESPONSABILITA” E COLLAUDI
Art. 20
(Responsabilita dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

L'appaltatore dovra presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilita
civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati alllamministrazione
aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il
massimale della polizza dovra essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro
duemilioni virgola zero zero).
L’appaltatore e tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua
durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
L'appaltatore e tenuto altresi all’osservanza delle normative in tema di salute e di
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 21

(Specifiche tecniche)
Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto
compatibili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'art. 68 rubricato Specifiche tecniche ed i contenuti
dell’allegato XllI (Definizione di talune specifiche tecniche) riferiti ai lavori.

Art. 22
(Certificazione qualita)
L’appaltatore deve essere certificato qualita ai sensi dell’art. 87 rubricato Certificazione

delle qualita del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed & tenuto a fornirne copia, all’'interno della
busta “Risposta di qualifica”.
Art. 23
(Codici etici o di comportamento)
L'appaltatore dotato di codici etici o di comportamento (anche in analogia a quanto
previsto dalla I. 231/2001 rubricata Disciplina della responsabilita amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a
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norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) é tenuto a fornirne copia,
all'interno della busta “Risposta di qualifica”.
Art. 24
(Collaudi)

Per il collaudo delle opere si potra procedere attraverso un possibile pre — collaudo
presso la sede dell’appaltatore e quindi ad un collaudo in accettazione a mezzo personale
tecnico di fiducia o dipendente del’lamministrazione aggiudicatrice al fine di accertare la
corrispondenza delle caratteristiche richieste dal presente Capitolato, nonché la
funzionalita complessiva dei prodotti acquistati.
Il collaudo in “accettazione” & considerato positivo quando, unitamente alla consegna dei
lavori presso la sede indicata successivamente da ERSU S.p.A., si verificano le seguenti
condizioni:

— i lavori sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso

prevista;

— ilavori sono completi in ogni sua parte;

— ilavori sono funzionantiin ogni sua parte.
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun
modo ERSU S.p.A. e non solleva I'appaltatore dalla piena responsabilita della rispondenza
dei lavori consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato e del funzionamento degli
stessi.
Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche
stabilite nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si
provvedera al reso di quanto consegnato e oggetto dell’appalto addebitando
all’appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle
consegne, fino alla facolta, per 'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto
per lavori non conformi, secondo quanto dichiarato del presente Capitolato.
Qualora il collaudo definitivo non venga superato, I'amministrazione aggiudicatrice avra la
facolta di:
a) rinviare all’appaltatore i lavori che dovranno essere ripresentati, dopo aver

apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un)
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mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo il Committente si
riserva la facolta di utilizzare lavori analoghi addebitando i costi sostenuti
all'aggiudicatario;
restituire all’appaltatore i lavori con la richiesta di sostituzione “ex novo”, ovvero
delle parti ritenute causa dell’'anomalia;
trattenere i lavori nello stato in cui si trovano praticando una congrua riduzione sul
prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
restituire all’appaltatore i lavori completi addebitando allo stesso tutti gli oneri
nonché i danni che I'amministrazione aggiudicatrice avra subito.

Titolo IV

DIVIETI

Art. 25

(Cessione del contratto)

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e dei lavori (subappalto compreso), a

gualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente

approvata dall’amministrazione aggiudicatrice, pena I'immediata risoluzione del contratto

ed il risarcimento dei danni e delle spese causati allamministrazione aggiudicatrice.

Art. 26

(Risoluzione del contratto)

L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma

dell'art. 1456 rubricato Clausola risolutiva espressa del codice civile, nei casi sotto

elencati:

1) perscioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;

2) quando I'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente i lavori;

3) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa
preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A;

4) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare
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riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le
rateizzazioni in corso;

5)  mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

6) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, I'amministrazione aggiudicatrice
agira ai sensi dell’articolo 1453 rubricato Risolubilita del contratto per
inadempimento e successivi del codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad

essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrera nella perdita della cauzione, anche oltre

il imite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varra quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato Risolubilita del

contratto per inadempimento e 1454 rubricato Diffida ad adempiere del codice civile,

cosicché I'amministrazione aggiudicatrice dovra intimare per iscritto all'appaltatore di

adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali,

nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli
adempimenti previsti, il contratto si intendera risolto. L'appaltatore accettando detta

clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto si intendera risolto di

diritto.

Titolo V
CLAUSOLE
Art. 27

(Obblighi trattamento dei dati)

In relazione al presente Capitolato e richiesto all’appaltatore di fornire dati ed informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati € la societa ERSU S.p.A.

In relazione alle finalita del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti
ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed

il pagamento del corrispettivo contrattuale.
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Il trattamento dei dati verra effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sara garantita la
sicurezza e la riservatezza.
Relativamente ai suddetti dati, all’appaltatore, in qualita di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs.
196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del
successivo contratto, I'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali secondo le modalita indicate precedentemente.
Art. 28
(Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
rubricato Tracciabilita dei flussi finanziari della L. 136/2010 rubricata Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive
modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale
dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilita dei flussi finanziari.
All'appaltatore € noto ed accetta e comunica con la presentazione dell’offerta, senza
alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione del
contratto.
L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, I'appaltatore & obbligato a
tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell’art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.
Art. 29

(Spese contrattuali)
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Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e

conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 30

(Controversie)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o

risoluzione del contratto € competente il Tribunale di Lucca.

Titolo VI
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORI
Art. 31

(Adempimenti sicurezza)

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore

deve trasmettere allamministrazione aggiudicatrice, entro il termine prescritto da

quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 20 (venti) giorni

dall’aggiudicazione e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori

gualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a.

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, con l'indicazione antimafia di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252
del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA,
numero REA;

i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte

dell’lamministrazione aggiudicatrice, mediante la presentazione del modello
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unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai
sensi dell’art. 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se
I'impresa occupa fino a 10 (dieci) lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'art. 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2012, la valutazione dei rischi pud essere
autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o

di interdizione di cui all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per I’esecuzione il nominativo e i recapiti:

a.

d.

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008;
I'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 30, con le
eventuali richieste di adeguamento;

il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 31.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
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a. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora 'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016
es.m.i.;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile,
qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

C. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell’art. 48, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente
comunicata all’lamministrazione aggiudicatrice, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’art. 50, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla

amministrazione aggiudicatrice gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del decreto

legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei

lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un

lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 32
(Norme sicurezza)

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente

sicurezza e igiene.

L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
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L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.
L’appaltatore conforma le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate, al criterio «incident and injury free».
Art. 33

(Piano di sicurezza ed aggiornamento)
L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte dell’lamministrazione aggiudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 81
del 2008.
L'obbligo di cui al comma 1 é& esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del

coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
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5)

6)

1)

2)

3)

4)

Qualora entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 (cinque) giorni lavorativi, il
coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
i. neicasi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
ii. neicasidicuial comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
In ambedue i casi di cui al comma 3, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Art. 34
(Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza)
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008.
| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, all’Allegato XV al D.Lgs. 81 del 2008 e alla migliore
letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell’lamministrazione aggiudicatrice o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
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stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5)  Aisensidell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

Titolo VII
SUBAPPALTO
Art. 35
(Subappalto)
1) Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura stabilita dall’art. 105, del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
2) L’affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione dell’amministrazione
aggiudicatrice, alle seguenti condizioni:

a. che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non puo essere
autorizzato;

b. che I'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione aggiudicatrice:

e di copia autentica del contratto di subappalto presso I'amministrazione
aggiudicatrice almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca

dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
1. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81

del 2008;

2. linserimento delle clausole di cui all’art. 28., per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136

del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;
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e di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con
I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
I'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della lettera b, trasmetta
alllamministrazione aggiudicatrice:

e la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

e una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e |e informazioni relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del
DURC di quest’ultimo.

e che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni
e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso
d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo
dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’lamministrazione aggiudicatrice in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;
I’autorizzazione e rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 (trenta) giorni, ove

ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
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4)

senza che 'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, I'autorizzazione si intende

concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per

I’affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a.

b.

C.

d.

ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore deve praticare, per
i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al
subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto
4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi
ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto
dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione aggiudicatrice, sentito il
direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
alll'amministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
¢ |a documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a
scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in

subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
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5)

6)

7)

8)

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;

e copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in coerenza con i piani di cui al
presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.
| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai sensi
dell’art. 141, comma 2, del Regolamento generale, I'appaltatore o il subappaltatore in
possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili «OS 18-A - componenti
strutturali in acciaio» od «OS 18-B - componenti per facciate continue», possono
stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e
apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali
individuati nelle predette categorie.
Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del
D.Lgs. n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:
a. diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare
in copia);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;
c. che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata

la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso
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1)

2)

3)

4)

5)

dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'amministrazione

aggiudicatrice, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della

documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di

verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 36
(Responsabilita in materia di subappalto)

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’lamministrazione
aggiudicatrice per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando
I'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
I’'amministrazione aggiudicatrice, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad
un anno).
Ai sensi dell’art. 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.
La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli
adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in

subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo
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sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di
quest’ultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
Art. 37
(Pagamento dei subappaltatori)

1) L'amministrazione aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione
aggiudicatrice, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

2) | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora
guesti abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine
dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dellamministrazione aggiudicatrice;

b. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato;

c. alle limitazioni di cui all’art. 105, del D.gs. 50/2016 e s.m.i.

3) Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,
I’'amministrazione aggiudicatrice pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10
(dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la
sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

I'appaltatore non provveda.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 38

(Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione)
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1)

1)

2)

3)

4)

5)

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore
dei Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro
30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei
Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo [|'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l|'approvazione finale del collaudo da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.
Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato
al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di sua competenza; in tal caso il
Direttore dei Lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto,
questo non e efficace e non decorrono i termini per il collaudo né i termini per il
pagamento della rata di saldo.

Art. 39

(Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione)

Il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, &€ emesso entro il

termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;

esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso
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2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
Durante I'esecuzione dei lavori I'amministrazione aggiudicatrice puo effettuare operazioni
di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel successivo contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e agli artt. da
215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 40

(Presa in consegna dei lavori ultimati)

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.
Qualora 'amministrazione aggiudicatrice si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte del’lamministrazione aggiudicatrice avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in
presenza dell’appaltatore o di 2 (due) testimoni in caso di sua assenza.
Qualora I'amministrazione aggiudicatrice non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la
consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente Capitolato.

Titolo IX

NORME FINALI
Art. 41

(Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore)
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1)

Oltre agli oneri di cui al Regolamento generale e al presente Capitolato, nonché a quanto

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1) Obblighi ed oneri relativi alla realizzazione dei lavori:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei
Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne I'amministrazione aggiudicatrice, di
ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’'impresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal Capitolato.

2) Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:

a.

la formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni;

le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per I'esecuzione dei lavori
appaltati;

la fornitura e la manutenzione entro il recinto dedicato ai baraccamenti dei locali
uso ufficio (in prefabbricato) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari
alla permanenza ed al lavoro di ufficio dell’lamministrazione aggiudicatrice e
della Direzione Lavori, dotato di telefono, fotocopiatrice, elaboratore
elettronico, riscaldamento e condizionamento estivo dell'aria, scrivania,

cancelleria, tavolo, arredi ed altri accessorie. | locali saranno realizzati nel
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cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la
quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione;

la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di
mensa per operai ed addetti ai lavori;

I'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che 'amministrazione aggiudicatrice o la Direzione Lavori ritenesse
di istituire, nonché le spese per il personale addetto;

I'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, ecc., necessarie per la costruzione, riparazione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro,
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le
incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati
dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento &
compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'lappaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto delllamministrazione
aggiudicatrice, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
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la pulizia e spazzatura delle strade aperte alla pubblica circolazione da terre e
materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico;

lo sgombero e la pulizia del cantiere, entro un mese dall’ultimazione dei lavori o
dal termine delle prove di collaudo, con la rimozione di tutti i materiali residuali,
i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci,
sbavature, pitture, unto ecc;

I'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti
utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di
Legge. In particolare I'appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le
norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito
il materiale di risulta secondo la sua tipologia. Tutte le autorizzazioni necessarie
per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’appaltatore cosi come le
responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti
speciali;

la predisposizione delle tessere di riconoscimento con fotografia per tutti i propri
dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera all'interno del cantiere. Tale

obbligo e esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

3) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:

a.

L'esecuzione dei sondaggi geognostici e le prove penetrometriche sul terreno per
verificare la reale portanza del terreno, le prove di costipamento sui rilevati e
qguanto altro necessario per definire il progetto costruttivo. In linea di massima si
prevede 1 (un) sondaggio penetro metrico, un sondaggio geognostico e 2 (due)
prove di costipamento per i materiali di riporto (Proctor);

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, saggi, picchettamenti, prove e controlli dei lavori relativi alle
operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei
lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
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d.

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a
decorrere dal lunedi immediatamente successivo alla consegna degli stessi come

di seguito:

i nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie di ogni
specifica impresa, per ciascun giorno del mese, con le relative ore
lavorative;

ii. genere di lavorazione eseguita con indicazione di giorno di inizio e fine,
giorni in cui non si e lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi

immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per

ogni giorno di ritardo, di € 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero).
la riproduzione di grafici e l'aggiornamento della banca dati. In generale
dovranno essere eseguiti i seguenti tipi di elaborati:

i una o piu planimetrie generali;

ii. il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi
alle opere in genere, completo di monografia dei capisaldi e di
livellazione riferita agli stessi;

iii. il tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie;

iv. i disegni costruttivi delle opere d'arte;

V. nel caso di costruzione di:

e manufatti, I'appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei
disegni as build delle opere d'arte realizzate, completi di
eventuali particolari costruttivi, abachi, distinte ferri, ecc.

e reti, 'appaltatore dovra provvedere all’esecuzione dei relativi
rilievi as build compilando apposite monografie consistenti in
tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche,

scarichi, sfiati, camerette, organi speciali ecc.
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e impianti, I'appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei
disegni as build degli impianti e delle apparecchiature
meccaniche ed elettriche, completi (a seconda della tipologia
d’impianto) di schemi funzionali, di flusso, di logica, P&I, ecc,
nonché specifiche di montaggio e libretti di uso e
manutenzione.

Tutte le tavole grafiche dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione
Lavori ed all'amministrazione aggiudicatrice su supporto informatico (nel
formato DWG). Le stampe grafiche dovranno essere prodotte in formato
cartaceo (3 copie, 2 delle quali verranno consegnate all'amministrazione
aggiudicatrice ), inoltre per ogni stampa dovra essere prodotto e consegnato il
relativo file PDF.

Gli elaborati indicati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori ed
allamministrazione aggiudicatrice, a lavori ultimati e prima dell’emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In carenza di detta
documentazioni i predetti documenti di certificazione non potranno essere
emessi;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato o sia richiesto dalla
Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili;

I'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che
venissero richiesti dalla Direzione Lavori;

I'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, dalla
commissione di collaudo o dallamministrazione aggiudicatrice, presso il
laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella

normativa di accettazione o di esecuzione;
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I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla Direzione Lavori, dalla commissione di collaudo o dall’amministrazione
aggiudicatrice, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi,
solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dalla
commissione di collaudo; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali,
mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali
prove e verifiche;

le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Direzione Lavori, dalla
commissione di collaudo o dal’amministrazione aggiudicatrice per le strutture e
gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di
lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le
indagini, prove e controlli che la Direzione Lavori o la commissione di collaudo
riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini, con particolare riferimento alle sezioni impiantistiche realizzate;

la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, muniti di sigilli
controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'appaltatore, in idonei locali di
proprieta dell’appaltatore o presso i locali indicati dall’lamministrazione
aggiudicatrice;

la verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni
nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere
di fondazione o di sostegno;

la fornitura e posa in opera di apposite targhette di ferro, smaltate, sia nei vari
locali, sia sui macchinari e apparecchiature, sia lungo le conduttu