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1)

2)

3)

4)

Titolo |
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell’affidamento)
Formano oggetto del presente Capitolato i LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI MEDIA TENSIONE/BASSA TENSIONE PER L’ALLACCIAMENTO DEL NUOVO
IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEI FLUSSI DA RD PRESSO L'IMPIANTO DI
PIOPPOGATTO, sito in Massarosa (LU), in via della Pieve snc, comprensivi delle
seguenti attivita:
a. Opere tecnologiche:
. LINEA ALLACCIAMENTO DERIVATA 2
II.  NUOVA CABINA DERIVATA 3
[ll. LINEA DI ALLACCIAMENTO Al QUADRI DI POTENZA DELL'IMPIANTO:

1) MULTIMATERIALE

2) PRESSA CARTA

3) PRESSA MULTIMATERIALE

4) QUADRO DI POTENZA EDIFICIO F (SOLO COLLEGAMENTO) .
Si precisa che le opere civili per la realizzazione degli interventi (scavi, posa conduit,
posa pozzetti) saranno redatte da altro fornitore individuato dall’amministrazione
aggiudicatrice; la cabina elettrica prefabbricata ed i relativi impianti interni
TRASFORMATORE E QUADRO DI MEDIA TENSIONE verranno acquisiti direttamente
dall’amministrazione aggiudicatrice.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e funzionante, secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato e relativi allegati, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali 'amministrazione aggiudicatrice ha
dichiarato di aver preso completa ed esatta conoscenza nella fase propedeutica
all’affidamento dell’appalto.
L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri

obblighi.



5)

Per I'appalto di che trattasi e per il relativo contratto, trova sempre applicazione

I’articolo 1.374 del codice civile.

6) Per la tipologia di gara e le indicazioni specifiche si rimanda alle disposizioni riportate

nella Richiesta di Offerta e nel Disciplinare.
Art. 2
(Importo dell’affidamento)

1) Limporto stimato dell’appalto e di € 149.800,00 (euro
centoquarantanovemilaottocento virgola zero zero), di cui oneri di sicurezza pari ad €
2.416,63 (euro duemilaquattrocentosedici virgola sessantatre) oltre IVA di legge oltre
IVA di legge.

2)  Importilavorazioni:

a) Impianti elettrici €.147.383,37
Sommano €.147.383,37
3) Le categorie di appalto richieste sono:
Descrizione categoria Categoria Classifica Imp;orto Incitil/fnza
Impianti tecnologici 0G 10 | 147.383,37 100
SOMMANO 147.383,37 100
Oneri di sicurezza - 2.416,63
SOMMANO 149.800,00

Si precisa che come da ANAC, Delibera 27 maggio (dep. 9 giugno) 2020, n. 463, Prec 45/2020/L se I'importo é
sotto i 150.000 Euro non é necessario che I'impresa sia in possesso di certificazione SOA.

4)

5)

6)

7)

L'importo complessivo della manodopera stimata per lintervento sulle voci di
fornitura ed esecuzione e pari ad € 57.293,81 (euro
cinquantasettemiladuecentonovantatre virgola ottantuno) pari ad una incidenza del
38,874 % (trentotto virgola ottocentosettantaquattro per cento).

Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso percentuale offerto e comprensivo di
tutte le spese relative allo sviluppo costruttivo e di dettaglio, ai trasporti, ai collaudi,
alle consegne, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa per i lavori.

Al momento della consegna i lavori e gli impianti dovranno essere a norma di legge in
tutte le loro parti. Il contratto e stipulato “a corpo e misura”.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore dovra fornire una copia dei progetti costruttivi

degli impianti elettrici per approvazione da parte della Direzione dei Lavori.
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2)

3)
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1)

1)

Art. 3
(Interpretazione del contratto e del capitolato di appalto)

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del
codice civile.
Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

con il termine “appaltatore” si intende I'operatore economico affidatario dell'appalto

o del cottimo;

con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 4

(Documenti che fanno parte del capitolato)

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato le
norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I'appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai
sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- gli elaborati di progetto.
Art. 5

(Disposizioni generali)

La sottoscrizione del futuro contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in



2)

3)

4)

5)

6)

materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del
progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.
Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche “legge provinciale sui lavori
pubblici”) e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per
qguanto applicabili
nell’ordinamento provinciale;
D.Lgs. n. 81 del 2008.
La sottoscrizione del futuro contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.
L’appaltatore, a pena di nullita del futuro contratto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
L’amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei
lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola
sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9 della L. 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il futuro contratto é risolto di diritto (art. 1456
c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o
della societa Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su
conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in
uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Qualora, in conseguenza
della rilevata nullita, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio
dell’'opera eseguita, I'amministrazione aggiudicatrice corrispondera unicamente le
spese documentate nel limite dell’utilita accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice
civile.
Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana

SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione

9
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8)

9)

all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei
conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime
prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di gara.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il futuro contratto rimane
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le
ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi
interessi e/o accessori.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del futuro contratto di appalto e
recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei
lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della
stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla
Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai
sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, I'appaltatore deve comunicare
all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai
subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini
della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi
subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La
mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei
termini per le autorizzazioni al subappalto ed pud costituire motivo, imputabile
all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, |'appaltatore si impegna

a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta

10
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di denaro o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati
con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: “Fermo restando |'obbligo di denuncia all'Autorita
Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente
all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
Art. 6

(Tempi di consegna ed appalto)
L’esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale,
previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta dell’amministrazione aggiudicatrice
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid costituisca motivo
di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore e escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento €& considerato grave negligenza
accertata.
Prima della redazione del verbale di consegna di cui sopra, il R.U.P. accerta I'avvenuto
adempimento degli obblighi previsti e ne comunica I'esito al Direttore dei Lavori. La
redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace ed i lavori non possono essere
iniziati.
Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole

consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Quanto sopra, si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza e limitata
all’esecuzione di alcune di esse.
L'appaltatore deve trasmettere all’'amministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del
verbale di consegna; il DURC e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che
abbiano personale dipendente.
| fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi
nell’esecuzione dei lavori devono essere tempestivamente comunicati
all’lamministrazione aggiudicatrice.
Nel caso di ritardi nella consegna sia dei progetti che dei lavori, rispetto al termine
indicato, non giustificati da cause di forza maggiore, verra applicata, una penale
giornaliera pari ad € 300,00 (euro trecento virgola zero zero).
Dopo il trentesimo giorno di ritardo oltre i giorni previsti, "'amministrazione
aggiudicatrice sara comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza
formalita di sorta incamerando la cauzione e di procedere all’acquisizione di altri beni
in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Ai fini della penale, quando i lavori venissero rifiutati in sede di uno qualsiasi dei
collaudi (ivi compresi, se previsti, presso I'appaltatore) ovvero risultasse sprovvista
della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la
consegna si intende come non avvenuta.
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra
descritti, saranno trattenuti sul’ammontare da finanziare.

Art.7

(Ultimazione dei lavori)
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1)

2)
3)

1)

2)

3)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dei lavori ovvero in caso
di successivi verbali di consegna parziale, dall’ultimo degli stessi.
Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
dell’lamministrazione aggiudicatrice oppure necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.
Art. 8

(Sospensioni dei lavori)
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito I"appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’arti. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente
articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
= 'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
= |'adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori;
= |'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale

di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
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4)

1)

1)

2)

giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.;
esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si
applicano le medesime disposizioni di cui sopra.
Art. 9
(Penali in caso di ritardo)
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,10% (zero
virgola dieci per cento) dell'importo contrattuale.
Art. 10
(Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore)

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque)
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dall’'amministrazione aggiudicatrice, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla migliore esecuzione dei lavori ed in particolare:

= per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte

estranee al contratto;

. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici

servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;
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3)

1)

. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dall’'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice, intendendosi, in questo caso,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale dell’amministrazione
aggiudicatrice;
. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in
ottemperanza al primo comma dell'art. 92 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto o
approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e facente parte integrante del
progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato
dall’'amministrazione aggiudicatrice al verificarsi delle suddette condizioni.
Art. 11
(Inderogabilita dei termini di esecuzione)
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:
= il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per |'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;
. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori o dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
. I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli

impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori;
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2)

3)

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato e dal
Regolamento generale;

le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli
stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore ed il proprio
personale dipendente;

le sospensioni disposte dall’amministrazione aggiudicatrice, dal Direttore dei
Lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I'amministrazione aggiudicatrice, se
I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione

aggiudicatrice medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o

Le cause di cui sopra non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale

risoluzione del contratto.

Art. 12
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1)

2)

3)

4)

(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)
Si da luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dall’amministrazione
aggiudicatrice, nei seguenti casi:
= per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto costruttivo che
pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto;
= gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in
mora dell’interessato);
. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
. inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei Lavori
all’appaltatore per la consegna dei lavori;
= ritardo nellladempimento che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
= gravi inadempimenti o gravi irregolarita rispetto alle obbligazioni contrattuali
tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ovvero grave ritardo
rispetto alle previsioni del programma esecutivo, a norma dell’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto per gravi ritardi, la penale, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui sopra.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal’lamministrazione aggiudicatrice in
seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni

I'amministrazione aggiudicatrice puo trattenere qualunqgue somma maturata a credito
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1)

1)

2)

dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
Titolo Il
RINVII, STIPULA E GARANZIE
Art. 13
(Invariabilita del prezzo contrattuale)

Il prezzo offerto in sede di gara e le correlate caratteristiche/condizioni tecniche, sono

da intendersi impegnative ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualita e

circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi

revisione degli stessi.
Art. 14
(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, 'appaltatore

avra |'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni

dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni
in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno

riferimento in particolare:

a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione
infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le 00.SS.;

e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

f)  norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto

svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto;

g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
(GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali);

h)  sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealta contrattuale.

Art. 15

(Firma del contratto)
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

L'appaltatore dovra stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni
solari consecutivi dall’invito.
In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro
il termine fissato di cui al comma precedente, I'amministrazione aggiudicatrice
procedera alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e i lavori
potranno essere affidati alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo
contratto di appalto.
Art. 16

(Cauzione provvisoria — definitiva, spese)
Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalita stabilite dalle norme vigenti, cosi
come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel disciplinare di gara. In ogni
caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia,
I'importo dovra essere esigibile a semplice richiesta dell’lamministrazione
aggiudicatrice; quest’ultima condizione dovra essere espressamente indicata.
La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sara pari al 2%
(due per cento) del valore complessivo dell’affidamento, fermo restando le
agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva sara pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come
indicato nel disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
La cauzione definitiva € applicata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall’'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I’appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con I'affidamento, salva, in
tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
La cauzione dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 (quindici)
giorni solari consecutivi dal verificarsi dell’evento, ove per qualsiasi causa, I'importo
della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente

articolo.
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6)

7)

1)

1)

2)

3)

4)

La cauzione verra svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo
accertamento dell’amministrazione aggiudicatrice circa la regolarita e il buon esito
delle prestazioni oggetto del presente appalto. Resta perd convenuto che, dopo la
scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione
aggiudicatrice, potra restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di
eventuali creditori fino a quando |'appaltatore non avra dimostrato di aver assolto ogni
obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni
liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
Saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto,
ove esistano.
Art. 17

(Garanzie)
| lavori forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione
(art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza
di qualita promesse ed essenziali per I'uso cui sono destinati (art. 1497 rubricato
Mancanza di qualita codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art.
1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento codice civile).

Art. 18

(Pagamenti)
| pagamento verra effettuato a mezzo leasing e/o tramite le correnti fonti di
finanziamento.
In caso di pagamento con la correnti fonti di finanziamento si precisa che
I'affidamento e soggetto alle norme relative all’istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) di cui al d.P.R. 633/1972, rubricato Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche ed integrazioni, in regime di
split payment “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta lI'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati al netto dell’eventuale ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero
zero).

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
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1)

2)

3)

4)

5)

a) Il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il .....cccevvevennene. » con l'indicazione della data di chiusura;
b) Il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione.

Art. 19

(Conto finale dei lavori e pagamenti a saldo)

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal Direttore di Lavori e
trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
R.U.P., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera,
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’'amministrazione aggiudicatrice entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.
L'appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

Titolo I

RESPONSABILITA’ E COLLAUDI
Art. 20
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1)

2)

1)

1)

(Responsabilita dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)
L'appaltatore dovra presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilita
civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all’lamministrazione
aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
appalto. Il massimale della polizza dovra essere comunque non inferiore a €
2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).

L’appaltatore e tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua
durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

L'appaltatore e tenuto altresi all’osservanza delle normative in tema di salute e di
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rubricato Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 21
(Specifiche tecniche)

Fermo restando quanto specificato nel presente Capitolato, si applicano, per quanto
compatibili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'art. 68 rubricato Specifiche tecniche ed i
contenuti dell’allegato XllII (Definizione di talune specifiche tecniche) riferiti ai lavori.
Art. 22
(Collaudi)

Per il collaudo delle opere si potra procedere attraverso un possibile pre — collaudo
presso la sede dei lavori e quindi ad un collaudo in accettazione a mezzo personale
tecnico di fiducia o dipendente dell’lamministrazione aggiudicatrice al fine di accertare
la corrispondenza delle caratteristiche richieste dal presente Capitolato, nonché la
funzionalita complessiva dei prodotti acquistati.
Il collaudo in “accettazione” e considerato positivo quando, unitamente alla consegna
dei lavori presso la sede indicata da ERSU S.p.A,, si verificano le seguenti condizioni:

— i lavori sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della manualistica

d’uso prevista;
— ilavori sono completi in ogni sua parte;

— ilavori sono funzionanti in ogni sua parte.
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3)

4)

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun
modo ERSU S.p.A. e non solleva |'appaltatore dalla piena responsabilita della
rispondenza dei lavori consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato e del
funzionamento degli stessi.

Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche
tecniche stabilite nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di
offerta, si provvedera al reso di quanto consegnato e oggetto dell’appalto addebitando
all’appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle
consegne, fino alla facolta, per I'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il
contratto per lavori non conformi, secondo quanto dichiarato del presente Capitolato.
Resta convenuto che dopo il suddetto collaudo iniziera un congruo periodo di esercizio
della durata di 4 mesi decorrenti dalla data di ultimazione per verificare il regolare
funzionamento dei lavori nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale

Ill

avverra il “collaudo definitivo”.

Detto periodo si protrarra ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti

(non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per |'eliminazione dei

quali siano necessari tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti

occorrenti ai lavori dovranno essere risolti dall’appaltatore in prima persona o tramite
soggetto da esso autorizzato.

Qualora il collaudo definitivo non venga superato, I'amministrazione aggiudicatrice

avra la facolta di:

a) rinviare all’appaltatore i lavori che dovranno essere ripresentati, dopo aver
apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un)
mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo
I'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facolta di utilizzare lavori analoghi
addebitando i costi sostenuti all’aggiudicatario;

b) restituire all’appaltatore i lavori con la richiesta di sostituzione “ex novo”, ovvero
delle parti ritenute causa dell’anomalia;

c) trattenerei lavori nello stato in cui si trovano praticando una congrua riduzione
sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

d) restituire all’ appaltatore i lavori completi addebitando allo stesso tutti gli oneri

nonché i danni che I'amministrazione aggiudicatrice avra subito.
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Titolo IV
DIVIETI
Art. 23

(Cessione del contratto)

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e dei lavori (subappalto compreso),
a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente
approvata dall’lamministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del
contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’lamministrazione
aggiudicatrice.
Art. 24
(Risoluzione del contratto)

L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a

norma dell'art. 1456 rubricato Clausola risolutiva espressa del codice civile, nei casi

sotto elencati:

1) perscioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;

2) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente la
fornitura appaltata;

3) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa
preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;

4) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare
riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le
rateizzazioni in corso;

5) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

6) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, I'amministrazione aggiudicatrice
agira ai sensi dell’articolo 1453 rubricato Risolubilita del contratto per
inadempimento e successivi del codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre

ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrera nella perdita della cauzione,

anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
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1)

2)

1)

Per tutte le altre ipotesi varra quanto disposto dagli artt. 1453 rubricato Risolubilita del
contratto per inadempimento e 1454 rubricato Diffida ad adempiere del codice civile,
cosicché 'amministrazione aggiudicatrice dovra intimare per iscritto all'appaltatore di
adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali,
nessuno escluso; trascorso tale termine senza che I'appaltatore abbia provveduto agli
adempimenti previsti, il contratto si intendera risolto. L'appaltatore accettando detta
clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto si intendera risolto di
diritto.
Titolo V
CLAUSOLE
Art. 24
(Obblighi trattamento dei dati)
In relazione al presente Capitolato e richiesto all’appaltatore di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno
2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento dei dati e la societa ERSU S.p.A.
In relazione alle finalita del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono
acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati verra effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sara garantita
la sicurezza e la riservatezza.
Relativamente ai suddetti dati, all’appaltatore, in qualita di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al
D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione
del contratto, I’aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali secondo le modalita indicate precedentemente.
Art. 25
(Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)
L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.

3 rubricato Tracciabilita dei flussi finanziari della |. 136/2010 rubricata Piano
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3)

4)

1)

1)

1)

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale
dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilita dei flussi finanziari.
All’'appaltatore € noto ed accetta e comunica con la presentazione dell’offerta, senza
alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire |la piena tracciabilita delle operazioni relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della . 136/2010, causa di risoluzione
della convenzione.
L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, I'appaltatore & obbligato a
tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell’art. 3, c. 9, della citata |. 136/2010.
Art. 26

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e

conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 27
(Controversie)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o
risoluzione del contratto e competente il Tribunale di Lucca.

Titolo VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORI
Art. 28
(Adempimenti sicurezza)

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I’appaltatore deve trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, entro il termine

prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 20
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(venti) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della redazione del verbale di

consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a.

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
in corso di validita, con l'indicazione antimafia di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R.
n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte
dell’lamministrazione aggiudicatrice, mediante la presentazione del modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell’'impresa in termini di addetti;

per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero
di posizione assicurativa;

per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt.
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del
2008. Ai sensi dell’art. 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del
2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del

diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
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interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n.
81 del 2008 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la valutazione dei
rischi puo essere autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione

o di interdizione di cui all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2) Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al

coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a.

d.

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31
del Decreto n. 81 del 2008;

del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008;
I’accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 30, con le
eventuali richieste di adeguamento;

il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 31.

3)  Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a.

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora I'appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai
sensi dell’art. 48, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o
comungue preventivamente comunicata all’amministrazione aggiudicatrice,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
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5)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

Fermo restando quanto previsto all’art. 50, comma 3, I'impresa affidataria comunica
all’lamministrazione aggiudicatrice gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 29
(Norme sicurezza)
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’appaltatore conforma le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate, al criterio «incident and injury free».
Art. 30
(Piano di sicurezza ed aggiornamento)
L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte delllamministrazione aggiudicatrice, ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
0 piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di

coordinamento, nei seguenti casi:
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a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il
coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

i. nei casidi cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;

ii. nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono

rigettate.
In ambedue i casi di cui al comma 3, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Art. 31
(Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza)

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008.
| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla
relativa normativa nazionale di recepimento, all’Allegato XV al D.Lgs. 81 del 2008 e alla
migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice o del

coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
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I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario e tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'appaltatore e solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.
Titolo VII
SUBAPPALTO
Art. 32
(Subappalto)

Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura stabilita dall’art. 105, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

L'affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione dell’amministrazione

aggiudicatrice, alle seguenti condizioni:

a. che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e
non puo essere autorizzato;

b. che VIl'appaltatore provweda al deposito, presso I'amministrazione
aggiudicatrice:

e di copia autentica del contratto di subappalto presso
I’'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 (venti) giorni prima della

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
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C.

subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena
rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

1. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti,
degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008;

2. l'inserimento delle clausole di cui all’art. 28., per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n.
136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

e di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile,
con l'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti
al raggruppamento, societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
I'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della lettera b, trasmetta
all’lamministrazione aggiudicatrice:

e la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto
o in cottimo;

e una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del
DURC di quest’ultimo.

e che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
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modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12,
comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10,
comma 7, del citato d.P.R.
Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’amministrazione aggiudicatrice in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;
I’autorizzazione e rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 (trenta) giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che [|'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. ai sensi dell’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
gualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento
di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per
la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
I"'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori e |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b. nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono

responsabili, in solido con ['appaltatore, dell’osservanza delle norme
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5)

6)

7)

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto;

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
all’lamministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione
dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

e copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in coerenza con i piani
di cui all’art. 30 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai
sensi dell’art. 141, comma 2, del Regolamento generale, I'appaltatore o il
subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili «OS 18-A -
componenti strutturali in acciaio» od «OS 18-B - componenti per facciate continue»,
possono stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti
e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere
speciali individuati nelle predette categorie.
Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del
D.Lgs. n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara:

a. di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da

allegare in copia);
b. divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i

nominativi dei soggetti distaccati;
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1)

2)

3)

4)

c. che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione
di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse
della societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta
in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve
essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. L'amministrazione aggiudicatrice, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare |'autorizzazione al
distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 33
(Responsabilita in materia di subappalto)
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti delllamministrazione
aggiudicatrice per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando
I'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per 'amministrazione aggiudicatrice, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’art. 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006, |'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
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6)

1)

2)

3)

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.
La responsabilita solidale viene meno se |'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli
adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono
eccedere complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.
Art. 34
(Pagamento dei subappaltatori)
L'amministrazione aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti e 'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione
aggiudicatrice, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
| pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora
guesti abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell’acquisizione
d’ufficio del DURC da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 25 del presente Capitolato;
alle limitazioni di cui all’articolo 105, comma 13 del D.gs. 50/2013.
Qualora 'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,
I"amministrazione aggiudicatrice puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10
(dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la
sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non provveda.

Titolo VI
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1)

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 35
(Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione)

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore
dei Lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione;
entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei
Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato
al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di sua competenza; in tal caso il
Direttore dei Lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto,
guesto non & efficace e non decorrono i termini per il collaudo né i termini per il
pagamento della rata di saldo.

Art. 36
(Termini per il collaudo e per I’accertamento della regolare esecuzione)

Il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, € emesso entro il

termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
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4)
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dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se |'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due)
mesi.
Durante I'esecuzione dei lavori I'amministrazione aggiudicatrice pud effettuare
operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e agli artt.
da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 37

(Presa in consegna dei lavori ultimati)

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora I'amministrazione aggiudicatrice si avvalga di tale facolta, che viene
comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per
alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.
La presa di possesso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del
R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di 2 (due) testimoni in caso di sua assenza.
Qualora "'amministrazione aggiudicatrice non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente Capitolato.

Titolo IX

NORME FINALI
Art. 38

(Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore)
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1)

Oltre agli oneri di cui al Regolamento generale e al presente Capitolato, nonché a

guanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1) Obblighi ed oneri relativi alla realizzazione dei lavori:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art.
1659 del codice civile;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne I'amministrazione aggiudicatrice,
di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque
connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’'impresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a

quelli progettati o previsti dal Capitolato.

2) Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:

a.

la formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo
occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione, nonché di scoli,
acque e canalizzazioni;

le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per I'esecuzione dei lavori
appaltati;

la fornitura e la manutenzione entro il recinto dedicato ai baraccamenti dei
locali uso ufficio (in prefabbricato) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi
necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio dell’lamministrazione
aggiudicatrice e della Direzione Lavori, dotato di telefono, fotocopiatrice,
elaboratore elettronico, riscaldamento e condizionamento estivo dell'aria,
scrivania, cancelleria, tavolo, arredi ed altri accessorie. | locali saranno

realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla
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Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione;

la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in
numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori;

I'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le
necessarie attrezzature, che 'amministrazione aggiudicatrice o la Direzione
Lavori ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto;
I'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, ecc., necessarie per la costruzione,
riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici
circostanti e del lavoro, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni
provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti
su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate. Tra le
opere in argomento € compresa altresi un'adeguata illuminazione del
cantiere;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto dell’amministrazione aggiudicatrice, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento

provvisionale;
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la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

la pulizia e spazzatura delle strade aperte alla pubblica circolazione da terre e
materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico;
lo sgombero e la pulizia del cantiere, entro un mese dall’'ultimazione dei
lavori o dal termine delle prove di collaudo, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere
da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc;

I'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti
utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di
Legge. In particolare I'appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le
norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra
conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia. Tutte le
autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico
dell’appaltatore cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta
e smaltimento dei rifiuti speciali;

la predisposizione delle tessere di riconoscimento con fotografia per tutti i
propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera all’interno del

cantiere. Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

3) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:

a.

L’esecuzione dei sondaggi geognostici e le prove penetrometriche sul terreno
per verificare la reale portanza del terreno, le prove di costipamento sui
rilevati e quanto altro necessario per definire il progetto costruttivo. In linea
di massima si prevede 1 (un) sondaggio penetro metrico, un sondaggio
geognostico e 2 (due) prove di costipamento per i materiali di riporto
(Proctor);

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, saggi, picchettamenti, prove e controlli dei lavori relativi
alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo
dei lavori, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole

per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
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formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi
mensili, a decorrere dal lunedi immediatamente successivo alla consegna
degli stessi come di seguito:

i nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie di ogni
specifica impresa, per ciascun giorno del mese, con le relative ore
lavorative;

ii. genere di lavorazione eseguita con indicazione di giorno di inizio e
fine, giorni in cui non si e lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi
immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale,
per ogni giorno di ritardo, di € 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero).

la riproduzione di grafici e I'aggiornamento della banca dati. In generale
dovranno essere eseguiti i seguenti tipi di elaborati:

i una o piu planimetrie generali;

ii. il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio
riferentisi alle opere in genere, completo di monografia dei capisaldi e
di livellazione riferita agli stessi;

iii. il tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie;

iv. i disegni costruttivi delle opere d'arte;
V. nel caso di costruzione di:
° manufatti, 'appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei

disegni as build delle opere d'arte realizzate, completi di
eventuali particolari costruttivi, abachi, distinte ferri, ecc.

° reti, I'appaltatore dovra provvedere all’esecuzione dei relativi
rilievi as build compilando apposite monografie consistenti in
tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche,
scarichi, sfiati, camerette, organi speciali ecc.

o impianti, I"appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei
disegni as build degli impianti e delle apparecchiature

meccaniche ed elettriche, completi (a seconda della tipologia
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d’impianto) di schemi funzionali, di flusso, di logica, P&lI, ecc,
nonché specifiche di montaggio e libretti di uso e
manutenzione.
Tutte le tavole grafiche dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione
Lavori ed all’lamministrazione aggiudicatrice su supporto informatico (nel
formato DWG). Le stampe grafiche dovranno essere prodotte in formato
cartaceo (3 copie, 2 delle quali verranno consegnate all’amministrazione
aggiudicatrice), inoltre per ogni stampa dovra essere prodotto e consegnato il
relativo file PDF.
Gli elaborati indicati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori ed
all’lamministrazione aggiudicatrice, a lavori ultimati e prima dell’emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In carenza di
detta documentazioni i predetti documenti di certificazione non potranno
essere emessi;
I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato o sia richiesto dalla
Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili;
I'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che
venissero richiesti dalla Direzione Lavori;
I'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, dalla
commissione di collaudo o dalllamministrazione aggiudicatrice, presso il
laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture
da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella
normativa di accettazione o di esecuzione;
I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla Direzione Lavori, dalla commissione di collaudo o
dall’amministrazione aggiudicatrice, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori

su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
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portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

i. le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi,
solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o
dalla commissione di collaudo; |'apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
I'esecuzione di tali prove e verifiche;

j.  le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Direzione Lavori,
dalla commissione di collaudo o dall’lamministrazione aggiudicatrice per le
strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le
baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di
collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione Lavori o
la commissione di collaudo riterranno opportuno disporre, a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini, con particolare riferimento
alle sezioni impiantistiche realizzate;

k. la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, muniti di sigilli
controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'appaltatore, in idonei locali di
proprieta dell’appaltatore o presso i locali indicati dall’amministrazione
aggiudicatrice;

l.  la verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni
nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle
opere di fondazione o di sostegno;

m. la fornitura e posa in opera di apposite targhette di ferro, smaltate, sia nei
vari locali, sia sui macchinari e apparecchiature, sia lungo le condutture,
formanti oggetto dell'appalto, nel numero tipo e dimensioni da stabilirsi dalla
Direzione Lavori con le indicazioni occorrenti per rendere facile I'esercizio
degli impianti anche a chi non ne abbia eseguito la costruzione.

4) Ulteriori oneri:

a. l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e

I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
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esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale; nonché il loro
mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo;

l'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria,
nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di
mine, ove tale uso fosse necessario e consentito;

le spese relative alla utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale in occasione
di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilita.
Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del
Codice della Strada;

il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera
ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad
evitare danni od infortuni;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno
del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e perii
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa
in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore:

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa
alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario

all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire
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direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal Capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine
di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati 'amministrazione aggiudicatrice,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

gli oneri relativi alla mobilita, nell’lambito del cantiere, del personale
dell’lamministrazione aggiudicatrice, della Direzione Lavori e della
commissione di collaudo, nonché la fornitura di indumenti e di dispositivi di
protezione individuale necessari all’accesso al cantiere;

I'autorizzazione al libero accesso al personale della Direzione Lavori, della
commissione di collaudo e dell’lamministrazione aggiudicatrice oltre che ad
ogni altro personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal presente Capitolato d’appalto; nonché
I'onere per la fornitura dei mezzi di trasporto per gli spostamenti degli stessi.
Medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione
dei lavori o delle forniture scorporate.

I'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti i soggetti diversi dall’lamministrazione aggiudicatrice (Consorzi, rogge,
privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
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2)

1)

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro in quanto tale;
Quando l'appaltatore non adempia agli obblighi suelencati, I'amministrazione
aggiudicatrice sara in diritto (previo avviso dato per scritto), e restando questo senza
effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa
necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di
rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore si ricorrera al rimborso
della spesa sostenuta mediante incameramento di quota parte delle polizze
fideiussorie costituite per garanzia.
Titolo X
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Art. 39
(Standard tecnici e normative)
Gli impianti contemplati nell’appalto dovranno essere realizzati nella piu stretta
osservanza delle leggi e delle normative vigenti con particolare riferimento, per
guanto applicabili, a quelle sottoelencate:
= D.lLgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;
= D.M. 01.12.1975 relativo alle norme di installazione di apparecchi contenenti
liquidi caldi sottopressione e successivi aggiornamenti;
= D.M. n. 37/2008 — Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
= Legge 09.01.1991 n. 10 relativa alle norme per la progettazione, l'installazione,
I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia;
= DPRn. 412 del 26.08.1993 relativo al regolamento di attuazione della Legge 10/91;
= DPRnN.551del 24.12.1999 relativo al regolamento di attuazione della Legge 10/91;
= D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. — Testo Unico Sicurezza;
= D.lLgs. 81/2008 e s.m.i. — TITOLO IV — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili;

47



1)

2)

3)

4)

= D.Lgs. n.17 del 27/01/2010, decreto legislativo che recepisce la Direttiva Macchine
2006/42/CE.
Dovranno essere inoltre rispettate le richieste e le prescrizioni stabilite da:
= UNI, Ente Nazionale di Unificazione;
= CEl, Comitato Elettrotecnico Italiano;
= VVF, Vigili del Fuoco;
= ENEL Distribuzione SpA;
= REGIONE TOSCANA
= PROVINCIA DI LUCCA;
=  COMUNE DI MASSAROSA;
=  GAIAS.p.A,, Gestore del Servizio Idrico Integrato;
= ASL, Azienda Sanitaria Locale;
= |NAIL, Istituto Nazionale per I’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Art. 40
(Normative impianti)
La rispondenza alle succitate normative e prescrizioni, sara richiesta anche per le
macchine e le apparecchiature installate. Come norme, regolamenti e prescrizioni
suddette, si intendono quelle vigenti alla data di presentazione dell'offerta e quelle
eventualmente emanate durante il corso dei lavori, fino al collaudo definitivo e
conseguente consegna degli impianti.
Il rispetto delle norme e da intendersi nella maniera piu restrittiva, cioé non solo la
realizzazione dell'impianto dovra rispondere ai riferimenti di legge succitati, ma altresi
ogni singolo componente dell'impianto stesso.
In caso di emissione di nuove normative retrostanti alla data di presentazione
dell’offerta, la ditta appaltatrice & tenuta a comunicarle all'amministrazione
aggiudicatrice e ad unificare ai nuovi dispositivi di legge gli impianti in corso di
realizzazione.
Dovranno essere applicate integralmente le ultime edizioni di tutte le NORME UNI
applicabili allo specifico impianto e/o apparecchiatura e le seguenti NORME CEl:
CEl 0-2 — Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti

elettrici;
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CEl 0-3 — Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformita e
relativi allegati;

CEl 0-3.V1 — Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformita e
relativi allegati.;

CEl 2.3 e successive varianti - Macchine elettriche rotanti - Parte 1°: Caratteristiche
nominali e di funzionamento;

CEl 2.5 - Macchine sincrone trifasi — Determinazione sperimentale delle grandezze;

CEl 2.6 - Macchine elettriche rotanti - Metodi di determinazione, mediante prove,
delle perdite e del rendimento;

CEl 2.7 - Macchine elettriche rotanti - Metodi di raffreddamento;

CEl 2.8 - Macchine rotanti - Marcatura dei terminali e senso di rotazione;

CEl 2.13 - Macchine elettriche rotanti - Misura delle perdite con il metodo
calorimetrico;

CEl 2.14 - Macchine elettriche rotanti - Sigle di designazione delle forme costruttive e
dei tipi di installazione;

CEl 2.16 e successive varianti - Classificazione dei gradi di protezione degli involucri
delle macchine elettriche rotanti;

CEl 2.21 - Macchine elettriche rotanti - Parte 16: sistemi di eccitazione per macchine
sincrone - Capitolo 1: definizioni;

CEl 3.25 - Segni grafici per schemi - Parte 1°: Generalita;

CEIl 3.26 - Segni grafici per schemi - Parte 12°: Elementi logici binari;

CEl 3.32 - Raccomandazioni generali per la preparazione degli schemi elettrici;

CEIl 3.33 - Raccomandazioni per la preparazione degli schemi elettrici circuitali;

CEl 3.34 - Codice di identificazione dei materiali da utilizzare nella tecnologia elettrica;
CEl 3.35 - Preparazione dei diagrammi funzionali per sistemi di comando e controllo;
CEl 3.36 - Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica - Parte 1°: prescrizioni
generali;

C.E.I 8-6: Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell’energia
elettrica a bassa tensione;

CEl 11-1 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica -

Norme generali;
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

g8.
hh.

i

kk.

C.E.Il. 11-8, 11-8 EC, 11-8 V1: - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
d’energia elettrica. Impianto di terra;

C.E.I. 11-10 fascicolo 152/1960 “Impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi”;
C.E.l. 11-11 fascicolo 147/1959 e varianti — Norme per gli impianti elettrici negli edifici
civili:

CEl 11-17 e varianti — Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione d’energia
elettrica —Linee in cavo;

CEl 11-18 — Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione d’energia elettrica.
Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni;

CEl 11-20 - Impianti di produzione diffusa di energia fino a 3000 kW; CEIl 16-6 - Codice
di designazione dei colori;

CEl 16-7 - Elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi;

C.E.l. 11-27: - Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non
superiorea 1000 Vinc.a.ea 1500 Vinc.c,;

C.E.l. 11-28: - Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle
reti radicali a bassa tensione;

C.E.l. 11-35: Guida all’esecuzione delle cabine elettriche;

CEl 11-37 — Guida per I'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per
sistemi di |, Il e lll categoria;

CEl EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici.

CEI EN 50110-2 — Esercizio degli impianti elettrici

CEl EN 60439-1 1/A2 — Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo
(AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);

CEl EN 60439-1 — Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);

CEl EN 60429-2 — Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i
condotti sbarre;

CEl EN 60439-3 — Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa

tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di
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protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non

addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD);

mm. CEl EN 60439-4 — Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa

tensione (quadri maggiore di 70 kW.
Art. 41
(Scavi)

A) NORME GENERALI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

La rottura delle pavimentazioni e I'esecuzione degli scavi devono essere eseguite in
base alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori con particolare riferimento alle
larghezze ordinate per il fondo scavo.

In particolare si sottolinea che devono essere presi tutti i provvedimenti necessari
(sostegni, sbadacchiature ecc.) perché le pareti dello scavo siano verticali e parallele
fra loro con una larghezza uguale a quella ordinata per il fondo dello scavo stesso.
Qualora per scelta esclusiva dell'Impresa nella esecuzione dei lavori non fossero
rispettate queste indicazioni, non verranno riconosciute in sede di contabilizzazione
guantita eccedenti quelle ordinate e calcolate in base alla misura di fondo scavo.
L'appaltatore & tenuto ad adottare tutti quei sistemi e mezzi che risultino piu
convenienti ai fini dell’economia generale delle opere e che siano idonei alla sicurezza,
alla buona riuscita ed al regolare andamento dei lavori.

In particolare I'appaltatore dovra di norma utilizzare escavatori meccanici di adeguata
potenza ed ingombro, il cui uso potra peraltro non essere consentito sia in
considerazione di esigenze di lavoro che richiedano una particolare cautela nelle
operazioni di scavo, che laddove sia materialmente impossibile I'impiego di mezzi
meccanici, senza che 'appaltatore possa sollevare o pretendere compensi o prezzi
diversi da quelli appositamente contemplati nell’elenco prezzi per I'esecuzione degli
scavi.

In ogni caso, I'appaltatore rimane I'unico responsabile di qualsiasi danno arrecato da
mezzi meccanici e personale operante a condutture, cavi, manufatti sotterranei o fuori
terra, sollevando I'ente appaltante da qualsiasi addebito.

Saranno a cura e spese dell’appaltatore gli accertamenti necessari per conoscere
I’esatta ubicazione di tutti i sottoservizi esistenti, presso gli uffici tecnici dei vari utenti

del sottosuolo.
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8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Particolare cura dovra porre I'appaltatore allo scopo di non danneggiare le tubazioni e
le canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi, impiegando, a
sua cura e spese, sostegni, puntelli, sbadacchiature ecc., affinché i suddetti sottoservizi
siano mantenuti con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione.

In particolare le canalizzazioni delle fognature saranno sempre lasciate in sito.

Ove cio non fosse possibile I'appaltatore dovra provvedere a mantenere il deflusso
delle acque con raccordi provvisori durante tutto il periodo dei lavori, fino al
rifacimento della conduttura fognaria con materiali e diametri analoghi a quelli
preesistenti, gli oneri suddetti risultano compresi e compensati nei prezzi di elenco
relativi al rifacimento di fognature.

Il rifacimento delle fogne demolite sara completamente a carico dell’appaltatore nei
casi in cui si riscontri negligenza nell’operare od altro ingiustificato motivo che abbia
portato alla demolizione.

Le pareti degli scavi non dovranno presentare blocchi sporgenti o massi pericolanti,
che dovranno in ogni caso essere asportati a cura e spese dell’appaltatore.

Nel caso di scavi profondi piu di m 1,50 (uno virgola cinquanta) I'appaltatore dovra
obbligatoriamente ottemperare, a sua cura e spese, al disposto dell’art. 13 del D.P.R.
07/01/56 n° 164, “Nello scavo di pozzi o trincee profondi piu di m 1,50 (uno virgola
cinquanta), quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita,
anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di
rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30”.
Qualora per la natura e la consistenza del materiale da scavare, o per qualsiasi altro
motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi per
profondita anche minori di m 1,50 (uno virgola cinquanta), I'appaltatore dovra
provvedervi di propria iniziativa e sempre a proprie spese.

Tutte le suddette puntellature dovranno essere in grado di sostenere gli eventuali
carichi stradali agenti in prossimita del bordo dello scavo, nonché le attrezzature ed i
materiali necessari per I'esecuzione delle opere anch’essi insistenti in prossimita dello
scavo stesso.

In particolare dovranno preferibilmente essere adottate tutte quelle attrezzature e

macchinari che permettano di armare le pareti degli scavi tramite la messa in opera di
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

puntellature metalliche ad azionamento meccanico o pneumatico, senza l'intervento
diretto di alcun operatore a trincea aperta e non ancora armata.

Nel corso del riempimento degli scavi I'appaltatore dovra recuperare le puntellature
precedentemente installate.

Qualora per opere di consolidamento degli scavi siano impiegati puntelli e tavole in
legno, quel legname che non potesse essere tolto senza pericolo per le persone o
danno per le opere dovra essere abbandonato, senza che per 'uno o per I'altro caso
spetti all’appaltatore alcun speciale compenso, essendo tali oneri, come quelli in
precedenza citati per puntellature meccaniche, gia valutati e quindi compresi nei
prezzi di elenco per gli scavi.

Lungo le strade di ogni genere e categoria sia durante I'esecuzione dei lavori per
I'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi resteranno aperti,
I'appaltatore dovra adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la liberta e la
sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli.

Per questo I'appaltatore & obbligato a collocare ponteggi o trabattelli, passerelle,
barriere, segnali stradali e di avviso ovunque se ne presenti la necessita, oltre a tutto
guanto occorra a scopo di sicurezza per I'osservanza del Nuovo Codice della Strada e
per quanto venisse particolarmente indicato dall’ente appaltante e/o da altri enti di
competenza (A.N.A.S., Provincia, Polizia Municipale, ecc.).

Particolare attenzione dovra essere prestata nella installazione di barriere a protezione
degli scavi, che dovranno rispondere alle prescrizioni delle normativa vigente ed
essere continuamente supervisionate e, nel caso, prontamente ripristinate e sostituite.
Si dispone che I'appaltatore debba prevedere un servizio in tal senso che copra anche
le ore non lavorate dei giorni feriali e gli interi giorni festivi; di tale onere & stato
tenuto conto nell’individuare i prezzi sulla base dei quali & stato redatto il computo di
progetto.

Prima di procedere alle operazioni di escavazione per la messa in opera delle
tubazioni, I'appaltatore dovra effettuare a sua cura e spese il tracciamento della
condotta sulla base delle tavole progettuali (planimetrie, profilo, sezioni), in modo da
individuare preventivamente la posizione ed il piano di posa previsti in progetto.

In particolare per quanto riguarda le opere inerenti la realizzazione di reti fognarie

I’appaltatore, una volta ricevuta la consegna dei lavori, effettuera per prima cosa il
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25)

26)

27)

28)

tracciamento dell’'opera apponendo i picchetti e le modine per 'asse, per le sezioni e
per le opere d’arte cosi da individuare eventuali discordanze dal progetto, dopodiché
dovra provvedere a sua cura e spese al mantenimento dei picchetti fino all’'ultimazione
dei lavori.

Si precisa che all’atto della consegna di ogni singolo lavoro fognario ordinato dall’ente
appaltante I'appaltatore sara fornito della planimetria di progetto (se il lavoro riguarda
piccoli estendimenti) e dei dati necessari affinché si possano stabilire le livellette dello
scavo.

L'appaltatore deve inoltre provvedere a mantenere a sua cura e spese |'aggottamento
ed il deflusso naturale delle acque di qualsiasi provenienza, avendo cura di togliere
ogni impedimento che ne ostacoli il deflusso ed ogni causa di rigurgito, adottando
altresi ogni altro accorgimento atto allo scopo di evitare che le acque meteoriche, o
guelle comunque scorrenti in superficie, si riversino negli scavi.

Nei terreni agricoli di proprieta privata o comunque fuori dalle strade pubbliche
I'appaltatore dovra operare nei limiti della fascia di occupazione prevista in fase di
progetto, rimanendo stabilito che in caso di eventuali danni arrecati alla proprieta al di
fuori della suddetta fascia, questi ultimi saranno a totale carico dell’appaltatore.

Ogni onere relativo a quanto sopra specificato & compreso e compensato nei prezzi

relativi agli scavi presenti nell’elenco prezzi.

B) TIPI DI SCAVI

1)

Scavi di sbhancamento: per scavi di shancamento o tagli a sezione aperta si intendono
gli scavi aventi una larghezza superiore a 3 (tre) metri, praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da
un lato. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale
fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso & quello
terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbhancamento cosi generalmente
definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli
di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, la rimozione di muri in pietra a
secco e in pietrame e malta eseguibili con lo scavatore senza l'uso di martelli

demolitori, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie,
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2)

ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche I'alveo dei torrenti e dei fiumi;

Scavi di fondazione: per scavi di fondazione si intendono gli scavi aventi una larghezza
inferiore a 3 (tre) metri, ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al punto
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle
opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione
dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione Lavori verra ordinata
all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le
norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di
fondazione. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono percio
di semplice indicazione e I'amministrazione appaltante si riserva piena facolta di
variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare
all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere. Prima di iniziare le opere di fondazione,
la Direzione Lavori dovra verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di
demolire I'opera eseguita per I'appaltatore. | piani di fondazione dovranno essere
generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
potranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere
eseguiti a pareti verticali e I'impresa dovra, occorrendo, sostenerle con convenienti
armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone
che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno pero,
ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso
non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente
per la fondazione dell’'opera, e I'impresa dovra provvedere a sue cure e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione
dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovra procedere I'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti
che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti
verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi,
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3)

non oltre pero il limite massimo di cm 20 (venti), I'appaltatore dovra provvedere, se
richiesto dalla Direzione Lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che
saranno ritenuti pil opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei
soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di cm 20 (venti) sotto il livello costante a
cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi
verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei. Nella costruzione
dei ponti € necessario che I'impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un adeguato
impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi
impiegati, dovra servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o
canali. L'impresa, per ogni cantiere, dovra provvedere a sue spese al necessario
allacciamento dell’'impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul
lavoro dell’occorrente energia elettrica, sempre quando I'impresa stessa non abbia la
possibilita e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L'impianto dovra essere
corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei
necessari dispositivi di sicurezza restando I'amministrazione appaltante ed il proprio
personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate
dalle condizioni dell’impianto stesso. Lo scavo di fondazione é da intendersi anche per
I’esecuzione delle trincee drenanti di larghezza superiori ad 1,50 (uno virgola
cinquanta) metri, a sezione trapezia o rettangolare, da realizzarsi per I'abbassamento
della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni
potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla
preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.

Scavi a sezione obbligata ristretta: per scavi a sezione obbligata ristretta si intendono
guelli aventi una larghezza inferiore a 1,50 (uno virgola cinquanta) metri eseguiti per la
posa di condotte di qualsivoglia tipo, con pareti verticali parallele (se inclinate solo per

scelta dell’'lImpresa).

C) MATERIALI DI RISULTA DEGLI SCAVI

1)

| materiali di risulta degli scavi potranno essere reimpiegati per la formazione dei
rinterri esclusivamente in terreni di campagna, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori; per i rilevati o i rinterri ove sia prevista la realizzazione di strada o banchina

stradale cio e tassativamente escluso. Per il rinterro di tratte di tubazioni, il rimpiego
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2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

dei materiali provenienti dagli scavi deve essere esplicitamente autorizzato dalla
Direzione Lavori.
| materiali di risulta per i quali € previsto il reimpiego, nei termini di cui al suddetto
paragrafo, saranno depositati lateralmente agli scavi e sistemati in modo da impedire
che gli scavi stessi possano essere invasi dalle acque meteoriche superficiali o dagli
scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato.
L'appaltatore dovra inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo al transito
delle persone e dei veicoli, nonché all’accesso dei fabbricati.
L'appaltatore, nel suo stesso interesse, sara anche tenuto a curare che il materiale di
risulta non ostacoli le manovre degli operatori addetti alla realizzazione dei manufatti
o alla posa di condotte, a tal fine dovra lasciare su ciascun lato dello scavo una striscia
longitudinale di almeno m. 2,00 (due virgola zero zero) libera da detriti o da altre
materie.
Qualunque danno si dovesse verificare in dipendenza della sistemazione del materiale
di scavo dovra essere prontamente riparato a cura e spese dell’appaltatore, in modo
da non intralciare |'ulteriore sviluppo dei lavori.
Tutti i materiali di risulta degli scavi, tranne quelli che eventualmente vengano
reimpiegati per il rinterro, dovranno essere trasportati a rifiuto.
Art. 42

(Demolizioni e rimozioni)
Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell'impresa, con ordine e con
le necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall’alto i materiali in genere,
che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi
ritenuti idonei per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I'appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali
che possano ancora, a giudizio della Direzione Lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena
di rivalsa di danni verso 'amministrazione appaltante; alla quale spetta la proprieta di
tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e I'appaltatore dovra
provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc. La Direzione Lavori si riserva

di disporre a suo insindacabile giudizio I'impiego dei materiali di recupero, nel rispetto
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3)

4)

A)

1)

2)

3)

4)

della normativa vigente in materia, per |'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi
con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.

| materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu
presto, venire trasportati, a cura dell’appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e
comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi
scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in genere. La ditta appaltatrice dovra
essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di
legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali
o edili.

Nelle demolizioni e rimozioni l'appaltatore deve adottare tutte le precauzioni
necessarie per salvaguardare le opere circostanti. Qualora, per mancanza delle
necessarie precauzioni, venissero oltrepassati i limiti delle demolizioni prescritte, le
parti indebitamente distrutte dovranno essere ricostruite e rimesse in pristino a cura e
spese dell’appaltatore.

Art. 43
(Opere murarie)

MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i
rapporti di miscela dovranno corrispondere alle indicazioni di qualita e provenienza
previste dalle vigenti normative, alle relative voci di elenco prezzi per i vari tipi di
impasto, ed alle disposizioni impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori.

La dosatura dei componenti delle malte sara realizzata con mezzi idonei a garantirne
I’esatta misurazione; 'appaltatore dovra fornire tali mezzi e mantenerli efficienti a sua
cura e spese. L'impasto dei materiali dovra essere ottenuto con idonei mescolatori
meccanici oppure, per piccole quantita, a mano su piani perfettamente puliti.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per
I'impiego immediato.

| residui degli impasti che non avessero avuto per qualsiasi ragione immediato impiego
dovranno essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune

aerea, che potranno essere utilizzati nell’intera giornata del loro confezionamento.

B) MURATURA DI MATTONI
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1)

I mattoni all’atto dell'impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a
saturazione e dovranno essere messi in opera a regola d’arte, con le connessure dello
spessore di circa mm 10 (dieci) riempite completamente con malta e alternate in corsi

ben regolarizzati e rettilinei.

C) RINZAFFI ED INTONACI

1)

2)

3)

4)

1)

Prima dell’esecuzione degli intonaci si avra cura di pulire bene la superficie da
intonacare rimuovendo tutta la polvere e, dove occorra, asportando le parti poco
aderenti mediante spazzola di acciaio; cid fatto si bagnera convenientemente la parte
in modo da renderla satura di acqua indi si eseguira il rinzaffo, regolarizzando lo strato
con un lungo regolo in modo da ottenere uno spessore costante ed una superficie
piana.
Affinché l'intonaco non secchi troppo rapidamente, dando luogo a fenditure, lo si
bagnera frequentemente con acqua mediante pompe innaffiatrici se € applicato su
pareti verticali o inclinate, mentre lo si coprira con uno strato di sabbia umida per una
settimana circa se & eseguito su una superficie orizzontale.
L'intonaco dovra essere costituito da un primo strato di malta cementizia (rinzaffo)
avente uno spessore di mm. 15 (quindici), composto da malta di cemento magra (Kg
400 per mc. di sabbia) e da un secondo strato (arricciatura) avente uno spessore di
mm. 5 (cinque), composto da malta di cemento grassa (Kg. 600 per mc. di sabbia), da
successiva spolveratura della superficie con cemento e superiore lisciatura a cazzuola.
La posa in opera del conglomerato sara eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo
aver preparato accuratamente e rettificato i piani di posa.
Art. 44

(Opere in calcestruzzo normale e armato)
Nella esecuzione delle opere in cemento armato |'appaltatore dovra attenersi
strettamente alla legislazione vigente, con particolarmente riferimento alle seguenti
norme:

a. Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica;

b. Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari

prescrizioni per le zone sismiche;
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2)

3)

4)

5)

6)

c. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
d. D.M. Min. INFRASTRUTTURE 14 Gennaio 2008 — Norme tecniche per le
costruzioni;
e. CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per |'applicazione delle 'Nuove
norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio
2008;
f. Legislazione successiva anche se non espressamente citata.
Conforme alle norme citate dovra ovviamente essere anche la qualita del ferro
utilizzato per le armature.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’appalto dovranno essere
realizzate conformemente ai calcoli di stabilita ed ai disegni esecutivi facenti parte
integrante del progetto esecutivo.
Le verifiche effettuate dalla Direzione Lavori in fase di realizzazione delle varie
strutture in cemento armato non esonerano in alcun modo I'appaltatore dalle
responsabilita a lui derivanti per Legge e per le precise pattuizioni del contratto,
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione Lavori nell’esclusivo interesse dell’amministrazione appaltante,
I'appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere per la qualita
dei materiali impiegati e per la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere
degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e
conseguenze essi potessero risultare.
L’appaltatore dovra affidare, a sua cura e spese, la Direzione Lavori di costruzione
delle strutture ad un Ingegnere o architetto abilitato all’incarico da espletare, iscritto
nel relativo albo professionale, che di seguito verra denominato “Direttore delle
Strutture”, il nominativo del quale dovra essere preventivamente comunicato all’ente
appaltante.
Il Direttore delle Strutture dovra rilasciare una dichiarazione firmata dalla quale
chiaramente risulti che lo stesso:
a. ha preso piena e diretta conoscenza di tutte le norme del presente Capitolato

che hanno attinenza con l'incarico assunto e le accetta incondizionatamente;
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7)

8)

9)

b. ha personalmente verificato la correttezza di tutti i calcoli delle opere in
cemento armato presenti nel progetto;

c. assume la piena ed esclusiva responsabilita, ad ogni effetto di legge e di
Capitolato, sia della Direzione Lavori di costruzione delle strutture, sia della
corretta posa in opera, sotto il profilo statico, degli elementi o manufatti, di
gualsiasi tipo o natura, che vengano dall’appaltatore impiegati nei lavori, con
osservanza delle apposite prescrizioni di legge e di Capitolato.

d. Il Direttore delle Strutture & tenuto inoltre a redigere e presentare all’ente
appaltante dei nuovi calcoli di stabilita e disegni esecutivi delle strutture in
c.a. qualora sussistano le seguenti condizioni:

e. abbia rilevato in seguito alla verifica preventiva di cui ai precedenti capoversi
eventuali inesattezze negli elaborati di progetto;

f. le opere in c.a., per motivi non prevedibili al momento della progettazione
esecutiva, non possano essere realizzate conformemente alla
documentazione esecutiva del progetto appaltato.

Al Direttore delle Strutture competono tutte le decisioni e funzioni ed incombono tutti
gli obblighi che la normativa in materia attribuisce al Direttore dei Lavori.
Egli pertanto & [l'unico, esclusivo responsabile, sotto il profilo statico, della
realizzazione delle opere; qualsiasi assenso, approvazione, intervento ed osservazione
dell’amministrazione aggiudicatrice o del personale da essa dipendente o incaricato si
intendono dati e fatti nell'interesse ed a tutela della stazione stessa e non
diminuiscono né modificano la condizione di piena ed esclusiva responsabilita del
Direttore delle Strutture.
Qualora per le opere non sussista I'obbligo di denuncia, il Direttore delle Strutture
dovra ugualmente soddisfare a tutte le prescrizioni che siano in vigore all’epoca di
esecuzione per le opere soggette a denuncia, restando di ci0 responsabile,
solidalmente con I'appaltatore, nei riguardi dell’lamministrazione aggiudicatrice che a
tali effetti assume le funzioni dell’Autorita di Controllo prevista dalla normativa.

Art. 45

(Tubazioni)
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Particolare attenzione dovra porre I’Appaltatore durante le operazioni di calaggio dei
tubi, affinché non vengano deteriorati i rivestimenti protettivi e danneggiate le testate
dei tubi stessi.

Nelle operazioni di posa deve evitarsi nel modo piu assoluto che all’interno della
condotta si introducano corpi estranei di qualunque natura e tipo, od anche che venga
danneggiata la superficie interna dei tubi.

A tal fine gli estremi della tubazione posata dovranno essere accuratamente sigillati
durante linterruzione del lavoro; inoltre &€ necessario che vengano presi adatti
provvedimenti affinché nella eventualita di allagamento dello scavo, la tubazione non
possa galleggiare.

Dopo il calaggio nello scavo gli eventuali spostamenti della condotta dovranno essere
eseguiti con i mezzi piu idonei, atti in particolare a non pregiudicare i rivestimenti, e
rispettando comunque tutte le prescrizioni che saranno all’'uopo impartite dalla
Direzione Lavori.

All'interno di manufatti e cunicoli di protezione le condotte saranno poste su platee in
cls. o sostegni in muratura con interposizione di materiale plastico dielettrico per la
salvaguardia dei rivestimenti.

Nel caso in cui I'ente appaltante provveda direttamente alla fornitura ed anche,
eventualmente, alla messa in opera delle tubazioni e/o di pezzi speciali,
apparecchiature ecc., I'appaltatore dovra prestare i mezzi di trasporto e tutta la
manovalanza occorrente al carico (dai magazzini societari, dalla stazione FF.SS. o da
altri eventuali punti di consegna), allo scarico sul cantiere di lavoro, all’allineamento ed
al calaggio nello scavo delle tubazioni, dei pezzi speciali e di tutte le altre
apparecchiature occorrenti.

L’appaltatore dovra inoltre fornire gli attrezzi ed il materiale vario necessario per la
completa esecuzione delle opere, nonché I'assistenza di uno o pil operai durante i
lavori di giunzione dei tubi, prove idrauliche e collegamenti alle reti esistenti (qualora
tutte queste ultime operazioni vengano effettuate da personale dell’ente appaltante).
Le suddette prestazioni saranno retribuite con le apposite voci previste nell’Elenco
Prezzi.

In questo caso l'appaltatore, una volta presi in carico i materiali, ne rimarra unico

responsabile a tutti gli effetti per la loro custodia contro I'eventualita di furti,
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10)

11)

danneggiamenti ed atti vandalici fino al termine dei lavori, allorquando i materiali non
impiegati dovranno essere riconsegnati all’ente appaltante.

L'appaltatore dovra dunque approntare apposite aree di cantiere recintate dove
stoccare i materiali presi in carico, alcuni dei quali (ad esempio guarnizioni, valvole
ecc.) dovranno essere accatastate in ambienti che garantiscano riparo da luce, sbalzi
termici ed umidita.

| materiali eventualmente danneggiati o trafugati a causa del non perfetto stoccaggio
o dell'incuria dell’appaltatore, dovranno da questi essere prontamente reintegrati a

sua cura e spese delle identiche marche e caratteristiche di quelli non piu utilizzabili.

A) POSA DELLE TUBAZIONI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al
D.M. 12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa
Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.

Secondo le indicazioni di progetto e della Direzione Lavori si dovra realizzare un
sottofondo costituito, se non prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia
stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare dal fondo del cavo eventuali
materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di
eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Lo spessore del sottofondo dovra essere secondo le indicazioni progettuali, o in
mancanza di queste pari ad almeno cm 10 (dieci) di sabbia e, dopo aver verificato
I'allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sara seguito da un rinfianco sempre
in sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando
pietre o mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda
la posa su appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole, tra tubi ed appoggi dovra
essere interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra
realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di
allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso

rispetto delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata
dovranno essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei
solidi o liquidi.

| tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei
cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti
possibilmente pil vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in
senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare
danneggiamenti alla condotta gia posata.

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la
sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali
di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed
apparecchiature.

| tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne
compromessa la funzionalita dovranno essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel
caso il danneggiamento abbia interessato soltanto I’eventuale rivestimento, si dovra
procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della Direzione Lavori in
relazione all’entita del danno.

Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di
massima lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti.
Sara percio vietato I'impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente
autorizzato dalla Direzione Lavori.

| necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera
con cura e precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell’integrita delle parti piu
delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere
perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta
dovranno rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa
disposizione della Direzione Lavori.

Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette

ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e le
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indicazioni della Direzione Lavori (normalmente su pezzo speciale a T con saracinesca

sulla derivazione).

B) SALDATURE DELLE TUBAZIONI

1)

2)

3)

4)

Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI EN 287/39, UNI
EN 1SO 9606/01, UNI 4633, rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.
L'appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra
precisare le dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno
i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata, la
corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di
impiegare. Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo
d’apporto che presenti caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo
base. Il tipo di elettrodi dovra essere approvato dalla Direzione Lavori che potra anche
chiedere prove preventive.

Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI 9737/97
rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato. Le giunzioni di tubi e raccordi
di polietilene mediante saldatura testa a testa devono essere eseguite in stretta
conformita alla normativa UNI EN 12201-1+5/04; le giunzioni di tubi e raccordi di
polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono essere eseguite in stretta
conformita alla normativa UNI EN 12201-1+5/04. La giunzione dei tubi dovra essere
eseguita rispettando I'allineamento delle linee azzurre/gialle di coestrusione apposte
sui tubi.

La Direzione Lavori potra richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli
da essa ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente
riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia
delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell'idoneita del
personale saldatore da parte della Direzione Lavori non esonera l'impresa dalla
responsabilita della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti a
carico dell'lmpresa.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e I'integrita

dei rivestimenti protettivi, sia a vista che con l'ausilio di apparecchio analizzatore di
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rivestimenti isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in
relazione allo spessore dell'isolamento. Dopo le operazioni di saldatura dovranno
essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualita e spessori a
guanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.
L'apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell’'Impresa.
Alle tubazioni posate in terreni chimicamente aggressivi ed ai fini della protezione
catodica dovranno essere applicate, se indicato dal progetto o richiesto in fase di
esecuzione dalla Direzione Lavori, apposite membrane isolanti
Art. 46

(Pozzetti)
| pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e
simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti
realizzati in opera che prefabbricati.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben
fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del
sovrastante passo d’uomo della copertura. Dovra essere posta particolare cura per
non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del
pozzetto, eventualmente prescritte.
| pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in
calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del
sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con I'impiego di cemento ad alta
resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di
prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto,
a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 (dieci)
cmgq, con durezza di 40 = 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060,
ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a
1000 (mille) mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250
(duecentocinquanta) mm; i gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle
giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra I'1 e il 2%

delle dimensioni nominali: | pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica.
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Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno
dimensionate, armate e realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai
carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

Art. 47

(Dispositivi di chiusura e coronamento)

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi
per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto
prescritto dalla norma UNI EN 124/95.
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella
del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici
riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota
del piano stradale finito.

Art. 48

(Norme tecniche esecuzione impiantistica di processo)

Nei lavori devono essere inclusi indicativamente, ma non limitativamente:

a. La costruzione e le prove da effettuarsi in officina;

b. |trasportila posa ed installazione;

c. Le finiture;

d. La messa in servizio;

e. Le prove funzionali ed i collaudi necessari per verificare la conformita alle
prescrizioni contrattuali ed alle norme della buona tecnica, le pratiche
autorizzative presso gli enti preposti, I'assistenza tecnica durante il periodo
di esercizio prowvvisorio;

| lavori si intende “Chiavi in mano” comprensiva di tutti gli oneri necessari alla
realizzazione a perfetta regola d’arte ed al suo funzionamento in esercizio
commerciale, in ottemperanza alle normative vigenti ed in conformita alle condizioni
di contratto.

Il costruttore si deve impegnare a mettere disponibile in cantiere |'assistenza tecnica
richiesta con un numero sufficiente di esperti di montaggio, messa in servizio e prove
di collaudo per un tempo strettamente necessario al fabbisogno. Inoltre per le

apparecchiature soggette a collaudo e/o accettazione da parte di Enti ufficiali come
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ISPESL, ASL, VVFF, la presenza dell'assistenza tecnica del costruttore pud essere
richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice anche per tali verifiche supplementari.
Pertanto il costruttore proporra l'assistenza tecnica come ore-uomo di un team
tecnico di esperti per una durata di permanenza in cantiere giudicata sufficiente,
spese di viaggio AR, vitto ed alloggio tutto incluso con riferimento alle consuetudini
orarie usuali di lavoro feriale.
Art. 49

(Norme prescrittive generali)
Tutti i lavori deve essere conforme alle normative, leggi vigenti e alle indicazioni delle
autorita competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio.
L'impianto, incluse tutte le componenti e le attrezzature ausiliarie, deve essere
realizzato in base ad alti standard di qualita. Di regola, si devono assumere come
riferimento gli standard riconosciuti per un sicuro processo di trattamento e selezione
di rifiuti.
In particolare:

a. Deve essere possibile far funzionare I'impianto su tutto I'intervallo di carico
ammissibile per I'intero periodo di vita (15 anni);

b. L'impianto deve essere basato su un concetto realizzativo intrinsecamente
sicuro; in caso di malfunzionamenti operativi non ci devono essere pericoli
per gli operatori, la popolazione e per I'ambiente circostante. Devono essere
prese adeguate misure di protezione tali da riportare I'impianto, sempre ed
in ogni caso automaticamente in condizioni operative sicure;

c. Nel caso di avaria di apparecchiature aventi rilievo sulla sicurezza sia fisica
degli operatori che di processo, dovranno essere dotate di opportune riserve,
la cui sostituzione deve essere automatica ed in tempi tali da mantenere in
funzione I'impianto senza alcuna interruzione;

d. Quando l'impianto non & operativo, deve essere possibile effettuare la
manutenzione dei componenti e delle apparecchiature in modo sicuro;

e. | componenti ritenuti ad intenso logoramento e suscettibili di
malfunzionamenti limitando fortemente la disponibilita dell'impianto,
devono essere realizzati ed installati in modo da consentire operazioni di

sostituzione e riparazione semplici ed efficaci.
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Art. 50
(Impiantistica di processo)

Considerata la consistenza, il contesto ambientale entro cui si colloca e altri aspetti di
pari importanza, € intenzione dell’lamministrazione aggiudicatrice realizzare un
impianto che, anche in termini di impatto e di condizioni di lavoro per gli addetti si
possa considerare, a tutti gli effetti, uno tra i piu elevati livelli tecnologici oggi
proponibili.

Cio premesso, per quanto riguarda gli ambienti interni e piu in generale la conduzione
dell'impianto, si ritiene che la realizzazione debba porsi i seguenti obbiettivi:

a. assicurare un elevato grado di automazione e centralizzazione delle funzioni
di controllo e governo dell’l'impiantistica, compresa quella di servizio;

b. assicurare, ovunque sia prevedibile l'attivita di addetti per operazioni di
normale conduzione e manutenzione in campo, anche di carattere periodico,
condizioni “accettabili”, comunque rispondenti ai requisiti richiesti dal
competente “Servizio di medicina del lavoro”;

c. limitare allo stretto indispensabile prestazioni di lavoro per le quali si
configurino condizioni di “disagio” per gli addetti.

Per il raggiungimento di tali finalita si ritiene che in linea generale tutti i macchinari
che lavorano materiale a “rischio” o sono causa essi stessi di emissioni e/o. rumori,
debbono essere di tipo chiuso o equipaggiato di propri specifici dispositivi di
eliminazione o attenuazione.

A fronte di eventuali lavorazioni di tipo occasionale o eccezionale in condizioni di
pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori, queste vanno indicate e devono
trovare una risposta in un’adeguata dotazione di attrezzi e materiali di protezione
anche di carattere individuale.

Art. 51
(Corrispondenza tra progetto ed opere)

Nella realizzazione degli impianti, la ditta appaltatrice dovra seguire il piu possibile il
progetto con le eventuali varianti approvate in sede d’aggiudicazione e in corso
d’opera: la ditta appaltatrice quindi, di propria iniziativa, non apportera nessuna

modifica al progetto
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Sono ovviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere
e/o tecniche, esigenze non prevedibili in sede di progetto; anche per queste modifiche
dovra, comunque, essere richiesta I'approvazione scritta della Direzione Lavori.
Qualora la ditta appaltatrice avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta
approvazione, sara in facolta della Direzione Lavori ordinarne la demolizione ed il
rifacimento secondo progetto, e cido a completa cura e spese della stessa.
Art. 52
(Documentazione tecnica)

Saranno forniti alla Direzione Lavori, prima dell’arrivo dei materiali (e in ogni modo in
tempo sufficiente per predisporre le eventuali opere necessarie accessorie e per
verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni contrattuali), tutti i

disegni costruttivi degli impianti, delle strutture e delle opere edifici principali.

Saranno inoltre fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e dei motori con
indicazione del punto di funzionamento di progetto.

A fornitura ultimata, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti e quindi
prima del collaudo finale saranno forniti:

a) i disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti
realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i
materiali installati. Saranno fornite tre copie eliografiche; inoltre dovra essere fornita
una copia in carta lucida riproducibile e la copia di questi ultimi su supporto magnetico
o ottico, in formato A1/A2

b) tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e
delle singole apparecchiature, raccolte in una monografia. Si precisa che deve trattarsi
d’esatte documentazioni d’ogni apparecchiatura con disegni, schemi ed istruzioni per
messa in marcia, funzionamento, manutenzione, installazione e taratura. Saranno
allegati i depliants di tutte le macchine ed apparecchiature ed un elenco dei pezzi di
ricambio, consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni. Tutto cio
perfettamente ordinato, per l'individuazione rapida delle apparecchiature ricercate.
Ne saranno fornite tre copie oltre alla copia su supporto ottico nel formato PDF. Ogni
copia cartacea, sara costituita da un volume rilegato con copertina in pesante cartone

plastificato;
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c) tutti i nulla osta degli enti preposti (I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), il cui ottenimento sara a
carico della ditta appaltatrice.
L'appaltatore & tenuto a produrre ed a depositare, negli appositi locali all’'uopo
designati, la campionatura di tutti i vari elementi componenti la parte impiantistica
delle opere da realizzare (tubazioni, raccordi, apparecchiature di manovra, apparecchi
speciali, ecc.) compresi i relativi accessori, per la preventiva accettazione da parte
della stessa Direzione e per i controlli che saranno ritenuti piu opportuni. Resta
stabilito in ogni caso, come piu volte annotato nel corso del presente testo, che
I'accettazione dei campioni da parte della Direzione Lavori non pregiudica, in alcun
modo, i diritti che I'amministrazione si riserva in sede di collaudo.
Si precisa inoltre che, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti, la ditta
appaltatrice dovra rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti, dei materiali
e dei relativi allegati, secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 e dal
d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
L’'amministrazione appaltante prendera in consegna gli impianti solo dopo
I"'ultimazione e non appena la ditta appaltatrice avra ottemperato ai punti di cui sopra.
In caso di ritardo nel fornire quanto sopra, I'amministrazione appaltante si riserva la
facolta, una volta ultimati i lavori, di imporre alla ditta appaltatrice la messa in
funzione degli impianti, rimanendo pero la ditta appaltatrice unica responsabile e con
la totale conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, completamente a
proprio carico, fino all’espletamento di quanto esposto ai punti di cui sopra, in altre
parole, fino a quando I'amministrazione appaltante potra prendere in consegna gli
impianti.
Restano esclusi dagli oneri a carico della ditta appaltatrice, in tale periodo, i soli
consumi d’energia e combustibile.
Art. 53

(Verifiche preliminari e prove tecniche di funzionamento degli impianti)
Durante lo svolgimento dei lavori, la ditta installatrice sara tenuta ad effettuare tutte
le verifiche e prove preliminari necessarie. Con il termine “verifiche e prove
preliminari” s’indicano tutte quelle operazioni atte ad assicurare il perfetto
funzionamento dell’'impianto, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento

dei circuiti dell’acqua, la taratura e messa a punto degli apparati di regolazione
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automatica e di monitoraggio funzionale ed ambientale, le prove di funzionamento di

tutte le apparecchiature nelle condizioni previste, ecc.

Sara onere della ditta appaltatrice procurare le apparecchiature ed i dispositivi di

prova da utilizzarsi per prove e verifiche, corredati, se necessario, dei certificati di

taratura redatti da un Istituto legalmente riconosciuto attestanti la classe di precisione

dello strumento.

Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con I'impresa e verbalizzate. | risultati

delle prove saranno inoltre riportati succintamente nel verbale di collaudo prowvvisorio.

A titolo d’esempio, sono indicate alcune delle operazioni da eseguire senza con questo

escludere l'obbligo della ditta installatrice di effettuarne altre che si rendessero

necessarie.

a.

C.

PROVA DELLE TUBAZIONI A GIUNTI SCOPERTI: prima del rinterro e/o del
mascheramento delle condutture, si dovra eseguire una prova idraulica a
giunti scoperti; tale prova deve essere eseguita ad una pressione di una volta
e mezzo quella di esercizio mantenuta almeno per 24 (ventiquattro) ore,
come meglio precisato nelle specifiche tecniche. La prova si riterra positiva
guando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.

PROVA DEFINITIVA DELLE TUBAZIONI: a tubazioni ultimate, poste in opera per
tutta la loro lunghezza, complete di fondi rete, saracinesche, idranti, sfiati e
di ogni altra apparecchiatura o pezzo speciale necessari alla definitiva messa
in esercizio delle condotte, sara ripetuta la prova di cui sopra con le modalita
precisate nelle specifiche tenciche; anche tale prova deve essere eseguita ad
una pressione di una volta e mezzo quella di esercizio mantenuta almeno per
24 (ventiquattro) ore. La prova si riterra positiva in relazione ai concordi
risultati comprovanti la stabilita della pressione nelle tubazioni, verificata sia
visivamente ai manometri che dal risultato del grafico del manografo
registratore.

VERIFICA MONTAGGIO APPARECCHIATURE: sara eseguita una verifica intesa
ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, ecc., sia stato
accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi,
prese, ecc. con le condutture sia perfetta, e che il funzionamento di ciascuna

parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e
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d.

corrispondente, per quanto riguarda la portata degli sbocchi d’erogazione, ai

dati di progetto.

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI: I'impianto elettrico, prima di essere messo in

servizio, sara esaminato a vista e provato per verificare che le prescrizioni

normative, le modalita installative indicate dai costruttori dei componenti, le

specifiche tecniche e di esecuzione siano state rispettate. Nel caso

d’ampliamenti o modifiche d’impianti esistenti, si verifichera che gli

interventi non compromettano la sicurezza delle parti non modificate

dell'impianto esistente. Gli impianti saranno verificati secondo quanto

disposto dalla Norma CEIl 64-14 e dalla norma CEI 64-8. In particolare saranno

effettuate le seguenti operazioni:

Esame a vista ordinario ed approfondito;

Misura delle distanze di protezione e controllo delle barriere ed
involucri;

Scelta dei conduttori;

Scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;
Presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento e/o
comando;

Scelta dei componenti e delle misure di protezione;

Idoneita dei componenti impiegati rispetto le influenze esterne;
Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;

Presenza di schemi, di cartelli monitori e d’informazioni analoghe;

Identificazione di circuiti ed apparecchiature;

Apparecchio per la prova di continuita dei conduttori di protezione ed

equipotenziali;

Misuratore della resistenza d’isolamento;

Misuratori della resistenza o dell'impedenza dell’anello di guasto;
Apparecchiatura per la misura per la misura della resistenza di terra
con metodo volt-amperometrico e relativa attrezzatura;
Apparecchiatura per la misura delle tensioni di contatto e di passo;
Apparecchio per il controllo della funzionalita egli interruttori

differenziali;
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e Amperometro a pinza ad alta sensibilita per la misura delle correnti di
primo guasto e della ripartizione dei carichi sulle fasi;

e  Multimetri analogici o digitali;

e (Calibro;

e Dito e filo di prova;

e Luxmetro in classe di precisione “A”.
Gli strumenti saranno corredati di regolare Certificato di Taratura eseguito presso un
Istituto legalmente riconosciuto, non oltre i due anni antecedenti la data
d’effettuazione delle prove. La classe di precisione delle singole apparecchiature non
dovra essere inferiore a quanto prescritto dalle norme vigenti.
Entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di termine dei lavori, come tale determinato
dalla Direzione dei Lavori con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori procedera alle prove tecniche di funzionamento delle opere
compiute, verbalizzando in unico contesto ed in contraddittorio con la ditta
appaltatrice gli eventuali difetti di costruzione ed invitando la ditta appaltatrice ad
eliminarli entro un termine ritenuto adeguato, che sara precisato nel verbale
sopraddetto.
In sede di verifica delle prove tecniche di funzionamento, la ditta appaltatrice dovra

Ill

presentare tutta la documentazione tecnica aggiornata al “come costruito”, nonché le
attestazioni delle avvenute denunce e/o collaudi da parte degli enti aventi
giurisdizione.

Il favorevole esito delle suddette prove funzionali costituira soltanto la prova della
generica buon’esecuzione o del generico funzionamento e non quella del
raggiungimento delle garanzie prescritte dal contratto, né della perfetta esecuzione
e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento.

Dalla data del verbale delle prove tecniche di funzionamento I'opera si intende
completamente eseguita, sempre che non sussistano, a giudizio della Direzione
Lavori, difetti tali da rendere I'opera “non pienamente utilizzabile”, fermo restando
I'obbligo della ditta appaltatrice di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei

difetti o manchevolezze quella in cui si sara verificata I'eliminazione stessa; si tenga

altresi presente che la ditta appaltatrice sara pure tenuta a fornire tutte le
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apparecchiature di misurazione dei parametri (distanze, velocita, portate,
temperature) richiesti dalla Direzione Lavori.
In caso d’installazione di sistemi d’emergenza d’alimentazione elettrica, la Direzione
Lavori si riserva la facolta di scegliere le prove da effettuare alla presenza di tecnici
della la ditta appaltatrice e dell’azienda produttrice del macchinario.
Art. 54

(Collaudo finale degli impianti)
Nei termini previsti dovranno essere effettuate le operazioni di collaudo, che
dovranno certificare la perfetta rispondenza delle opere e delle installazioni alle
richieste contrattuali.
Se i risultati ottenuti non fossero accettabili, I'amministrazione aggiudicatrice potra
rifiutare le opere o gli impianti, in parte o nella loro totalita.
La ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue spese e nei termini prescritti dal
collaudatore, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per
ottenere i risultati richiesti.
Sino all’approvazione definitiva del collaudo, decorsi 2 (due) anni dalla data di
emissione del certificato di collaudo da parte dell’lamministrazione aggiudicatrice, la
ditta appaltatrice curera la garanzia per le difformita e i vizi dell’ opera anche nel caso
in cui la loro conduzione sia affidata a personale incaricato dall’amministrazione
aggiudicatrice, che dovra in ogni caso informare la ditta appaltatrice delle eventuali
modifiche o sostituzioni realizzate.
L’'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prendere in consegna anche
parzialmente alcune parti delle opere o degli impianti, senza che la ditta appaltatrice
possa pretendere maggiori compensi.
L’approvazione definitiva del collaudo non esonera la ditta appaltatrice dalle sue

responsabilita sia di legge sia di garanzia.

Titolo XI
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 55

(Prestazioni in economia)
Le prestazioni e forniture in economia diretta avranno carattere eccezionale e

dovranno essere disposte solo per lavori secondari non altrimenti remunerabili con i
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prezzi di elenco; comunque esse dovranno sempre rientrare nei casi e nei limiti
previsti dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010
In ogni caso le prestazioni e forniture anzidette saranno compensate solo se oggetto di
uno specifico e preventivo ordine della Direzione Lavori.
Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore
di lavoro ed alla qualifica degli operai richiesta dalla Direzione Lavori; se I'appaltatore
di sua iniziativa impieghera nei lavori in questione operai di qualifica superiore a quella
richiesta, non avra diritto ad alcun compenso per la differenza delle categorie.
La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio,
le rispettive tariffe orarie che risulteranno dall’Elenco Prezzi allegato al progetto.
Per qualsiasi tipo di prestazione di manodopera in economia, sia essa diurna o
notturna, feriale o festiva, si applicheranno unicamente i prezzi previsti nel suddetto
Elenco, senza che I’Appaltatore, edotto di cio dal presente articolo, possa opporre
riserva o rivalsa alcuna.
E demandato al giudizio insindacabile della Direzione Lavori lo stabilire la idoneita
degli operai, dei materiali e dei mezzi d’opera impiegati nelle prestazioni in economia,
I'appaltatore dovra immediatamente sostituirli qualora quelli forniti non fossero
riconosciuti idonei.
Nei prezzi d’Elenco si intende compreso e compensato che ogni operaio sia provvisto
degli utensili manuali di mestiere e che i materiali siano resi a pié d’opera.
| noleggi di mezzi d’opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie
dei mezzi impiegati ed alle effettive ore lavorative effettuate; le eventuali soste o
trasferimenti non saranno quindi compensate, salvo diverso giudizio del Direttore dei
Lavori per casi specifici e particolari.
Nei prezzi dei mezzi d’'opera si intende sempre compreso il personale addetto al
mezzo, salva diversa indicazione, nonché tutte le spese relative all’energia elettrica, ai
carburanti, lubrificanti e quant’altro occorra per dare il mezzo stesso perfettamente
funzionante sul luogo di lavoro.
Art. 56
(Norme generali per i lavori a misura ed a corpo)

LAVORI A MISURA
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

B)
1)

2)

3)

La quantita delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi
geometrici, ovvero a numero, a peso, a metri lineari, a metri quadrati od a metri cubi,
in relazione alla unita di misura prevista per ognuno dei prezzi inseriti nell’Elenco
Prezzi di progetto.

Si precisa che i prezzi d’elenco sono validi qualunque sia la quantita del lavoro e della
fornitura richiesti, e qualunque sia il periodo dell’anno o 'ora del giorno in cui detta
prestazione si svolge.

| lavori dovranno essere eseguiti e quindi contabilizzati sulla base delle misure fissate
dal progetto, integrate dalle specifiche disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione
Lavori.

Non saranno contabilizzati i maggiori spessori, lunghezze, superfici, o cubature rilevate
dagli incaricati, quando tali maggiori quantita siano state eseguite dall’appaltatore di
sua iniziativa senza giustificato motivo; viceversa saranno riconosciute le maggiori
dimensioni quando siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori, o da
guesta preventivamente condivise su istanza dell’appaltatore.

Di norma non saranno tollerate dimensioni minori di quelle di progetto od ordinate;
nel caso in cui tali minori dimensioni vengano accettate, le opere saranno conteggiate
e liquidate in base alle misure eseguite.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera
nell’esecuzione dei lavori e riportate sugli appositi libretti di misura, che saranno
firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell’appaltatore.

LAVORI A CORPO

Per quanto riguarda i lavori a corpo, questi ultimi dovranno essere eseguiti rispettando
appieno tutte le forniture e le procedure di realizzazione che sono dettagliatamente
specificate nella descrizione dei prezzi a corpo compresi nell’elenco prezzi di progetto.
Inoltre nei prezzi a corpo sono comprese e compensate, e quindi dovranno essere
sempre eseguite dall’appaltatore senza rilievi od eccezione alcuna, tutte quelle
forniture ed opere di rilievo non sostanziale, anche non espressamente specificate, ma
necessarie a dare il lavoro a corpo completamente finito a perfetta regola d’arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo dovra essere effettuata sul libretto delle misure,
in maniera unitaria, solo dopo che tutte le opere corrispondenti al prezzo in esame

siano state completamente eseguite.
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4)

1)

2)

Si potra derogare dalla presente disposizione soltanto in due casi:
guando sia specificato nel prezzo a corpo che le quantita effettivamente realizzabili
possono variare entro una percentuale prestabilita;
guando la particolare ampiezza del lavoro previsto a corpo induca il progettista a
specificare, nel relativo prezzo a corpo, che si possa procedere a pagamenti frazionati,
in ragione di percentuali da inserire nel libretto di misura dei vari stati di avanzamento,
fino al complessivo raggiungimento della percentuale del 100% del lavoro a corpo
realizzato.
Art. 57

(Materiali a pié d’opera)
Le forniture dei materiali saranno valutate in base alla qualita (o al tipo) ed alle
guantita dei materiali forniti e verranno contabilizzate applicando alle quantita
accertate in contraddittorio i relativi prezzi dell’Elenco di progetto, annesso al
presente Capitolato.
| materiali dovranno sempre essere forniti a pie d’opera e cioe sul luogo del loro
impiego; per la loro misurazione si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni
particolari:
calce e cemento: dovranno essere forniti nei sacchi originali e sigillati e saranno
sempre valutati a peso;
sabbie, ghiaie e pietrischi: saranno valutati a volume;
mattoni e laterizi in genere: saranno valutati a numero;
materiali ferrosi: saranno di regola valutati a peso;
legnami: saranno valutati a volume od a superficie;
tubazioni: per tutte le tubazioni la fornitura verra pagata in base ai prezzi unitari di
elenco moltiplicati per le lunghezze effettive rilevate;
componenti impiantistici (sezioni): per la determinazione delle quantita dei materiali
per i quali & prevista la valutazione in percentuale, la Direzione Lavori effettuera una

verifica in contraddittorio con I'appaltatore.

Pietrasanta (Lucca), 22/07/2021
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Il RUP

(g Rl

(Dr. Ing. Walter Bresciani Gatti)
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