


A) Lavori a base d'asta
Importo lavori

netto
Costi della 
sicurezza

Importo lavori
complessivo

a1
Lavori di riqualificazione edificio produttivo di Via 
Pontenuovo

4,00% € 1.081.000,00 28.000,00 1.109.000,00

A) Totale Lavori a base d'asta € 1.081.000,00 28.000,00 1.109.000,00

B) Spese generali

b1 I.V.A. al 10% su lavori 10,00% € 110.900,00

b2 Oneri tecnici per progetti e direzione dei lavori 8,00% € 88.720,00

b3
Spese generali amministrative e gestione attività, spese di 
gara e pubblicazione 

2,00% € 22.180,00

b4 I.V.A. ed oneri vari su b2 28,50% € 25.285,20

b5 Incentivi ex art. 113 2,00% € 22.180,00

b6 Imprevisti € 21.734,80

B) Totale spese generali € 291.000,00

C) Riepilogo

Totale A) € 1.109.000,00

Totale B) € 291.000,00

C) TOTALE GENERALE € 1.400.000,00
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